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说  明


本项目施工招标文件根据《公路工程标准施工招标文件》2009版进行编制。
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 第一章 招标公告
[bookmark: _Toc157499355][bookmark: _Toc179632533]1. 招标条件
[bookmark: _Toc152042289][bookmark: _Toc179632529][bookmark: _Toc152045513][bookmark: _Toc144974481]   本招标项目长汀公路分局S205线水泥路面重铺及路面挖补工程已由 龙岩市公路局 批准建设，招标人为 龙岩市公路局长汀分局 ，招标代理为 安徽合普项目管理咨询有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，本项目采用合理低价法。
2. 项目概况与招标范围
本次招标项目的建设地点在龙岩市长汀县，路面重铺及路面挖补工程包括：
1、S205线504.53K-513.355K水泥砼路面重铺工程全长8.825km，共计砼面层84086m2，钢筋砼护栏128m；2、S205线513.37K-582.2K水泥砼路面挖补工程共计砼面层3866.21m2。
[bookmark: _Toc179632530][bookmark: _Toc152042290][bookmark: _Toc144974482][bookmark: _Toc152045514]工程造价约9077236元。施工标为一个标段，工期要求：90日历天。
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备：
具备福建省交通运输厅核发的公路养护二类乙级或二类甲级资质且具有独立营业执照的公路养护施工企业。
3.2 本次招标 不接受 联合体投标。
3.3 具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时参加投标，否则均按废标处理。
3.4 本工程投标担保金额为 壹拾捌 万元，提交的时间为投标截止时间前一工作日17:00前。
保证金提交的方式：转账或电汇形式（应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格）。
4. 招标文件的获取
[bookmark: _Toc144974484][bookmark: _Toc152042292][bookmark: _Toc152045516][bookmark: _Toc179632532]4.1本招标项目采用电子招投标。
4.2凡有意参加投标者，于2017年7月10日至规定的开标日期前登陆龙岩市公共资源交易中心（http://www.lyggzy.com.cn）进行网上报名,并从网上下载招标资料（含招标文件、招标控制价、图纸等），招标资料信息费为人民币100元/份。投标人如需纸质招标资料，可凭报名回执函至代理公司领取纸质招标资料。
5. 投标文件的递交及相关事宜
5.1 招标人不组织投标人进行工程现场踏勘且不召开投标预备会。
[bookmark: _GoBack]5.2 投标文件提交的截止时间：北京时间2017年8月8日08时00分；
投标人解密投标文件截止时间：北京时间2017年8月8日09时00分。
提交地点为福建省龙岩市新罗区龙岩大道388号万宝广场B地块B1楼五层龙岩市公共资源交易中心。
6．发布公告的媒介
本次招标公告同时在《福建招标与采购网》（http://www.fjbid.gov.cn）、《龙岩市公共资源交易网》（www.lyggzy.com.cn）上发布。

[bookmark: _Toc152042293][bookmark: _Toc152045517][bookmark: _Toc179632534][bookmark: _Toc144974485]7.  联系方式
招标人：龙岩市公路局长汀分局 
地  址：龙岩市长汀县汀州镇环城东路1号
邮  编：366300                        
  电  话：0597-6825628 /18905977259
联系人：钟先生

招标代理机构：安徽合普项目管理咨询有限公司
地址：龙岩市新罗区东肖经济技术开发区天隆商务区2号楼335室
邮编：364000
电话：0597-2215138 
联系人：小罗

招标投标交易场所名称：龙岩市公共资源交易中心
地址：福建省龙岩市新罗区龙岩大道388号万宝广场B地块B1楼五层

户名：龙岩市公共资源交易中心有限公司  (投标人任选其一)
开户行：兴业银行龙岩分行营业部、建设银行龙岩分行；
保证金帐号：  
兴业银行_市属:   171100100100427725011470     ；
建设银行_市属:  35050169249000000225-0257     ；

监督部门：龙岩市公路局
地    址：龙岩市公路大厦12楼
电    话：0597-2263699
邮政编码：364000                                          

  　2017年7月7日
[bookmark: _Toc152045527][bookmark: _Toc152042303][bookmark: _Toc144974495][bookmark: _Toc179632544]


友情提示：
①于电子标书制作请到龙岩市公共资源交易中心网“资料下载”新点投标文件制作软件(龙岩版)软件安装包及相应操作手册，如有疑问请咨询江苏国泰新点软件有限公司，联系电话：0512-58173200、400-850-3300、0597-2688517。
② 如果未办理CA证书的企业请尽快办理，办理方式请查看龙岩市公共资源交易中心【资料下载】--【工程建设】中的“龙岩市公共资源电子交易平台办理福建CA数字证书和电子印章的通知”，链接“http://www.lyggzy.com.cn/lyztb/InfoDetail/?InfoID=3d7277a3-7537-46e4-be4d-b2ec8bbd10b9&CategoryNum=072001”，如果已办理证书，请检查数字证书是否可用。
③开标日当天，投标人须携带生成投标文件的CA数字证书到开标现场，各投标人法定代表人或委托代理人均要到前台（解密机）输入各自数字证书的密码，进行解密。为了不影响工程开标、评标流程，请各投标人法定代表人或委托代理人记住数字证书密码。解密完成后，由招标代理在进行最终解密及导入投标文件。
④投标企业的法定代表人（携带法定代表人资格证明书及身份证原件）或其委托代理人（携带授权委托书及身份证原件）应参加开标会议，同时还应提供一份“.nLYTF”格式的电子投标文件（光盘），否则招标人（招标代理机构）将拒收投标资料。



















第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc152042304][bookmark: _Toc144974496][bookmark: _Toc152045528][bookmark: _Toc179632545]一、投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名  称：    龙岩市公路局长汀分局          
地  址：龙岩市长汀县汀州镇环城东路1号  
联系人：           钟先生         
电  话：05976825628    18905977259     

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：安徽合普项目管理咨询有限公司  
地址：龙岩市新罗区东肖经济技术开发区天隆商务区2号楼335室
联 系 人：小罗 ，电话：0597-2215138

	1.1.4
	项目名称
	长汀公路分局S205线水泥路面重铺及路面挖补工程

	1.1.5
	建设地点
	龙岩市长汀县

	1.2.1
	资金来源
	上级拨款

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	1、S205线504.53K-513.355K水泥砼路面重铺工程全长8.825km，共计砼面层84086m2，钢筋砼护栏128m；2、S205线513.37K-582.2K水泥砼路面挖补工程共计砼面层3866.21m2。

	1.3.2
	计划工期
	90日历天。

	1.3.3
	质量要求
	达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004)合格标准，同时满足福建省公路管理局及龙岩市公路局关于质量管理的规定。

	1.3.4
	是否采用电子招投标
	本招标项目 是 采用电子招投标。

	1.3.5
	电子招标文件
	电子招标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(龙岩版)  。

	1.4.1
	投标人资质条件、
能力和信誉
	1、具备福建省交通运输厅核发的公路养护二类乙级或二类甲级资质且具有独立营业执照的公路养护企业。
2、项目负责人、技术负责人及其他人员要求：
a、项目负责人1名：路桥专业工程师或其以上职称；
b、技术负责人1名：路桥专业工程师或其以上职称；
  3、其他人员要求：
  3.1其他主要管理人员和技术人员最低要求：
  a、安全员1名：具有路桥专业助理工程师（含）以上职称。
备注：
A、以上人员一般应为本单位人员，也可为临时聘用人员。所有人员均应提供相对应岗位人员的毕业证书、职称证书、身份证复印件，若为临时聘用人员，则必须提供有效的聘用合同。
B、若提供的人员证书的证书上体现的工作单位与投标单位名称不一致时，则视为非本单位职工，也必须按临时聘用人员的要求提交相应材料；
C、如果在评标过程中发现不同的投标单位所使用的针对本项目的临时聘用人员相同时，使用相同聘用人员的投标单位均按废标处理。
D、按要求应提供的证书、证明材料，属复印件的均应加盖投标人法人公章。
 4、主要机械设备和试验检测设备最低要求：
(1) JS750双卧轴式强制式水泥砼拌合机3台（安装搅拌时间控制设备）；（2）稳定土摊铺机1部。(3)含电子称和三料斗的自动配料设备3组：(4)平板及HZP型插入排式振捣器各2台；(5)三辊轴式水泥砼摊铺整平机2组；(6)切缝机2台；(7)Z50铲车4部；(8)20T振动式压路机1台(9)单边钢模长要求1000m以上； (10)50kw发电机组3台，30kw发电机组3台；(11)、洒水车2部；(12)抗折试模3组；(13)灌砂筒2组；(14)地磅称2台、感量2克以内电子称2台；(15)方孔砂、石筛各2套；(16)0.8m3混凝土振动台2台；(17)压砼路面背衬条的工具3套；
备注：以上机械设备和试验检测设备为最低要求数量，中标人必须配备满足施工要求的其他施工机械设备。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织踏勘现场

	1.10.1
	投标预备会
	不召开投标预备会

	1.10.2
	投标人提出问题的
截止时间
	招标人不召开投标预备会，需由招标人澄清的问题，投标人必须以书面的形式将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

	1.10.3
	招标人对招标文件的澄清或者修改
	招标人对招标文件澄清或者修改内容的通知方式为：采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，招标人将通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。
投标人领取招标文件澄清或者修改内容的方式为：采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	允许偏离。
第1.12.1项原条款内容修改为：投标文件不符合第三章“评标办法”第2.1款所列的初步评审标准以及按第三章“评标办法”第3.1.3项规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价高于投标控制价上限，属于重大偏差，视为对招标文件未作出实质性响应，按废标处理。
第1.12.2项（1）目原条款内容修改为：
在按照第三章“评标办法”第3.1.3项规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未高于投标控制价上限的情况下，出现第三章“评标办法”第3.1.3项所列的投标报价的算术性错误。

	2.1
	构成招标文件的
其他材料
	无

	2.2.1
	投标人要求澄清
招标文件的截止时间
	递交投标文件截止之日15天前。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为：
无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。

	2.2.2
	投标截止时间
及招标文件的澄清
	1、投标截止时间：2017年8月8日8时00分；
2、招标文件的澄清：招标文件的澄清将在投标截止时间15天前，以书面形式发布于《福建招标与采购网》及《龙岩市公共资源交易网》上的本招标项目公告答疑中，请各投标人注意，并自行查阅。如果澄清发生的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间，且以招标人公布的时间为准。

	2.2.3
	投标人确认收到
招标文件澄清的时间
	投标人无需确认收到招标人对招标文件的澄清。但是，投标人必须随时留意发布于《福建招标与采购网》及《龙岩市公共资源交易网》上的本招标项目公告答疑中相关内容，并自行查阅。

	3.2.5
	是否接受调价函
	  （1）招标人不接受调价函。
（2）若投标人提交了调价函，则调价函视为无效，以原报价作为最终报价。

	3.2.6
	是否进行价格调整
	若遇市场价格出现重大变化时，以龙岩市建设工程造价管理站公布的长汀县信息价为准，对超出投标时公布的当月信息价的10%以上部分进行调价。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算90天。

	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：　壹拾捌  万元人民币，提交的时间为投标截止时间前一工作日17:00前；
2、投标保证金形式： 投标人可以使用以下之一的有效投标保证金形式：
转账或电汇形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号（投标单位可以选择以下账户之一）：
 户名：龙岩市公共资源交易中心有限公司  
账号: 35050169249000000225-0257 ； 开户行：建设银行龙岩分行
账号: 171100100100427725011470  ；开户行：兴业银行龙岩分行营业部
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用电子招投标的，须将电汇或银行转账单的原件扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格审查文件的组成部分。
4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	3.4.2
	电子投标文件
	电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(龙岩版)。
电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司  0512-58173200、400-850-3300、 0597-2688517       。
电子投标文件具体要求：
 （1）招标文件中要求提供原件扫描件上传至主体库中，并在新点投标文件制作软件(龙岩版)工具中获取。  
（2）如果企业已有企业法定代表人电子印章（法人CA）, 造价师电子印章（造价师CA）等个人CA数字证书。在投标文件制作过程中，个人电子印章（有效期内）直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。
（3）投标人须携带生成投标文件的单位CA数字证书到开标现场对投标文件进行解密。
（4）投标人有以下情形之一的投标无效：
   	投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内上传至龙岩市公共资源交易中心电子交易平台；
    因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的；
电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

	3.5.1
	资格审查资料
	投标人必须按招标文件项目专用本第八章“投标文件格式--资格审查资料” 中的规定要求填写表格，并提交相关材料。

	3.6
	是否允许递交
备选投标方案
	不允许

	3.7.4
	投标文件份数
	待中标后递交两本正本、三本副本的纸质投标文件给招标人。

	4.1.3
	资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识
	资格审查文件电子投标文件（nLYTb格式文档存入的备份光盘）分别密封和标识好后提交，无须再密封在一个总封套内（适用于资格后审项目）。其中：电子投标文件封面投标文件的内容应注明：“招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章后提交”。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	投标人应在投标截止时间前将电子投标文件进行网络上传，投标文件以最后上传的一份为准，开标时，投标人还应按投标须知前附表第4.1.3条款要求递交备份光盘，否则招标人将拒收投标资料。
投标人提交投标文件的地点和接收人为：
地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道388号万宝广场B地块B1楼五层龙岩市公共资源交易中心                        　　　
接收人： 安徽合普项目管理咨询有限公司委派的专职人员　　　　　　　　                          　　
备注：投标人是公司的法定代表人应携带本人身份证原件（若其委托代理人应携带授权委托书及身份证原件）参加开标会议，否则招标人（招标代理机构）将拒收投标资料。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	4.2.6
	招标人通知延后投标截止时间的时间
	在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在原定投标截止时间 15天前在《福建招标与采购网》及《龙岩市公共资源交易网》上的本招标项目公告答疑中通知所有投标人，请投标人留意查阅。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

	5.1
	开标时间、地点和要求
	1、开标时间：同投标截止时间（即2017年8月8日8时00分）。
开标地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道388号万宝广场B地块B1楼五层龙岩市公共资源交易中心
投标人解密投标文件截止时间：北京时间2017年8月8日09时00分
投标人必须在投标截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至龙岩市公共资源交易中心电子交易平台，并在招标文件规定的解密投标文件截止时间前将加密的电子版投标文件进行解密。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件，投标人没有在招标文件规定的解密截止时间之前解密电子版投标文件的，视为撤销其投标文件，投标无效。
2、采用电子招投标的，开标要求：
（1）、投标人必须在招标文件规定时间内，在自助解密机自行完成解密工作。
（2）、招标文件中规定拟派项目负责人必须到场的（有要求时），拟派的项目负责人应携带身份证原件在招标文件规定的解密投标文件截止时间内在开标现场的自助见证机上完成身份核验，未在规定时间内完成身份核验的，视为未到场，拒绝其投标。
（3）、投标企业法定代表人到场参加招投标活动的（如需要时），请携带法人本人身份证原件，在招标文件规定的解密投标文件截止时间内在开标现场的自助见证机上完成身份核验，未在规定时间内完成身份核验的，视为未到场。
（4）、如遇见证人员身份证在自助见证机上无法识别的，在交易中心工作人员见证下，持身份证原件由代理单位手工进行验证；见证人员身份证丢失的，持公安机关签发的临时身份证明，由代理单位手工进行验证。
（5）、投标人根据自身实际情况选择在解密投标文件截止时间内是否提交一份不加密的电子版投标文件(如光盘等，光盘用封袋密封好后，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标人公章。在封袋上必须粘贴投标人在网络上成功购买招标文件后系统生成的建设工程投标信息回执确认单，中心工作人员通过扫描该回执确认单上的二维码确认签收。)备用 。
（6）、投标保证金以龙岩市公共资源交易平台保证金管理系统自动比对审核为准，招标人在开标现场不接收纸质的有关缴纳投标保证金的证明材料。


	5.2.1
	开标程序
	在投标截止后，开标会议按规定的时间、地点举行，开标会议由招标代理机构主持进行。
1）验证参加开标会的投标人代表的身份并签到；
2）招标代理单位接受投标文件（电子光盘），投标人代表签字确认；
3）按电子标要求，投标人自行对投标文件进行解密，导入投标文件等； 
4）主持人宣布投标文件递交截止时间前收到的投标文件数和上述查验结果；
5）投标文件不开封、不唱标，直接进入评标委员会评审；
6）主持人宣布通过资格审查的投标人名单并对通过资格审查的投标人进行电子版唱标；
7）公开随机抽取评标的K值；
8）开标会议结束
备注：投标人必须准时参加开标，如因投标人原因无法联系且无法按时到场视为投标人默认开标结果，因此有造成一切不利于投标人的后果，由投标人负责。

	5.2.5
	当场宣布为废标的
情况
	无。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：人数为5人。
评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取5名组成。

	7.1
	是否授权评标委员会
确定中标人
	否

	7.3.1
	履约担保
	1、履约担保金额为中标价的10%，按招标人规定的时间在合同签订前采用现金或者银行保函形式递交。
2、履约担保金退还时间：待工程完成交工验收达到协议书规定的工程质量标准并经市级抽检合格后14天无息退还。

	7.4.1
	签订合同时间
	自中标通知书发出之日起 7天内。

	9.5
	监督部门
	1、监督部门：龙岩市公路局
地    址：龙岩市公路大厦12楼
电    话：0597-2263699
邮政编码：364000

	需要补充的其他内容（一）：
1、基层应采用稳定土摊铺机铺筑，养护时间须大于2天。
2、钢筋砼护栏新建路段路面重铺时应预埋连接钢筋。
3、每个拌合站内包含3个100吨水泥储料罐的砼基座。
	需要补充的其他内容（二）：
1. 投标人必须在投标截止时间前网络上传一份加密的后缀名为“.LYTF”格式电子投标文件，开标前提交一份电子投标文件（nLYTF格式存入的电子光盘)并携带生成投标文件的单位CA数字证书（携带的CA证书应为投标人用于加密投标文件的单位CA数字证书，否则无法进行电子标书解密，若未按要求提供，造成电子标书无法解密的后果由投标人自行承担）。评委会将对投标人网络上传的电子投标文件进行评审，投标人应按要求网络上传完整的电子投标文件，在网络上传电子投标文件前认真检查投标文件的完整性，上传的电子投标文件内容不全导致其资格条件不符合招标文件要求或不能实质性响应招标文件的将否决其投标。特殊情况下:投标人网络上传的电子投标文件，由于系统出现故障，无法正常解密及导入评标系统的，将启用该投标人备用电子版投标文件（光盘）进行评标，请投标人在递交备用电子版投标文件（光盘）前认真检查备用电子版投标文件（光盘）的完整性【若启用电子版投标文件（光盘）进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件（光盘）为准，评委会评审时以该投标人备用电子投标文件（光盘）里面的内容为准】。
2. 投标人应按招标文件要求将资格审查文件和商务文件（如有时）一起制成一个“.LYTF”格式的投标文件网络上传，同时保存未加密的后缀名为“.nLYTF”格式的电子投标文件（光盘）【注：投标人应将XML格式的工程量清单导入到新点投标文件制作软件(龙岩版)工具中，网络上传后缀名为“.LYTF”格式电子投标文件】。“nLYTF”格式的备用电子投标文件刻录到光盘密封在一个封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章后提交。投标文件中标注盖章处，均应加盖电子公章（除招标文件另有规定外），否则将否决其投标。
3. 投标企业的法定代表人（携带法定代表人资格证明书及身份证原件）或其委托代理人（携带授权委托书及身份证原件）应参加开标会议，同时还应提供一份“.nLYTF”格式的电子投标文件（光盘）“，否则招标人（招标代理机构）将拒收投标资料。如在开标现场验证参加开标会的投标人代表的身份时法定代表人或委托代理人无法当场完整出示以上资料、证件时，视为未参加开标会议，投标无效。
4、中标通知书发出后3天内，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的,招标人可取消其中标资格并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿，并没收其投标保证金。
5、本招标文件规定的开标时间遇不可抗力原因或国家政策重大调整造成无法正常开标、评标的，可根据实际情况顺延开标时间或采用其它方式开标、评标。

	1、本工程的招投标中心的建设单位交易服务费由中标人承担，收费标准按照福建省物价局闽价[2003]房505号文规定计算，投标人的投标报价中应包含此项费用，但不进行单独报价及计量支付。其费用计算等有关事项如下：

	3）招投标中心的交易服务费收费标准计算：

	中标金额（万元）
	收费标准（元/宗）

	
	建设单位
	中标单位

	900-1000（含）
	4500
	11000

	1000-2000（含）
	5500
	14000

	2、招标代理服务费及招投标中心的建设单位交易服务费计算基数按中标金额。
3、招标代理服务费及招投标中心的建设单位、中标单位交易服务费由中标人在领取中标通知书时向龙岩市公共资源交易中心缴清。


4、中标人进场施工前，需按业主要求，根据现行规范完成重铺路面的纵坡设计并出图。
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二、投标人须知

[bookmark: _Toc179632627][bookmark: _Toc144974577][bookmark: _Toc152042387][bookmark: _Toc152045609][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]原文详见《公路工程标准施工文件招标文件》（2009年版）
                第三章 评标办法（合理低价法）
[bookmark: _Toc152045588][bookmark: _Toc152042365][bookmark: _Toc144974555][bookmark: _Toc179632606]评标办法前附表
	条款号
	评审因素与标准

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a、投标函按招标文件规定填报了投标价、工期及工程质量目标；
b、投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；
c、投标报价工程量清单内容（除报价外）与招标文件内容规定一致，未进行修改和删减；
d、承诺函文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减；
e、投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标保证金；
（4）投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书。
（5）一份投标文件应只有一个投标报价。
（6）投标人若提交了调价函，则调价函视为无效，以原报价作为最终报价进行评审。
（7）工程量清单内规定子目所报的单价未超出招标人公布的单价限值。
（8）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。
（9）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明。
（10）投标文件未附有招标人不能接受的条件。
（11）权利义务符合招标文件规定：
a、投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b、投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；
c、投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；
d、投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e、投标人在投标活动中无含有欺诈行为；
f、投标人未对合同条款有重要保留。




条款号
评审因素与标准
2.1.2
资格评审
标准
（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书和基本账户开户许可证；
（2）投标人的资质等级符合招标文件规定
（3）投标人的项目负责人、技术负责人和其他人员资格符合招标文件规定；
（4）投标人的其他要求符合招标文件规定：
a、主要机械设备和试验检测设备最低要求符合招标文件规定。
  （5）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
2.2.2
评标基准价计算方法
在开标现场，招标人将当场抽取评标基准价的计算方法和下浮率并宣布评标基准价。
一、评标基准价计算方法的抽取
方法一：计算所有被确定进入评标基准价计算的投标价的平均值，再将该平均值按已抽取的该平均值所对应的下浮系数下浮后作为评标基准价。
方法二：计算所有低于最高限价并高于最高限价的85%的投标价的平均值，再将该平均值按已抽取的该平均值所对应的下浮系数下浮后作为评标基准价。
方法三：在所有被确定进入评标基准价计算的投标价中随机抽取部分投标价计算平均值，再将该平均值按已抽取的该平均值所对应的下浮系数下浮后作为评标基准价。抽取办法如下：少于或等于8家时，去掉一个最高和一家最低报价后，取其余投标价计算平均值；9-16家时，随机抽出70%的投标人（四舍五入）的投标价计算平均值；17家及以上随机抽出50％的投标人（四舍五入）的投标价计算平均值。
二、下浮率的抽取
1、根据抽取的计算方法得出的评标基准价计算基数大于等于最高限价的95%时的下浮值：在1%～4%之间，以0.5%为一档抽取；
2、根据抽取的计算方法得出的评标基准价计算基数小于最高限价的95%且大于最高限价的90%时的下浮值；在0%～3%之间，以0.5%为一档抽取； 
3、根据抽取的计算方法得出的评标基准价计算基数小于等于最高限价的90%时的下浮值；在-2%～1%之间，以0.5%为一档抽取。
三、如果投标人认为评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经监标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。
四、业主最高限价和评标基准价，计算结果保留以元为单位的整数位（小数点后第一位“四舍五入”）。



2.2.4（3）




中标人候选人


投标报价最接近评标基准价的为第一中标人候选人，同样接近的，投标报价低的为第一中标候选人，依次类推第二中标候选人、第三中标候选人；投标报价相等时，由监标人现场抽签决定中标人候选人的排序。
备注：投标人应提供公司统一社会信用代码以及公司法人和项目负责人的身份证号，评标结束后由招标代理机构查询中标候选人是否有行贿犯罪记录，若有，业主有权取消其中标资格。
备注：投标人应提供公司统一社会信用代码以及公司法人和项目负责人的身份证号，评标结束后由招标代理机构查询中标候选人是否有行贿犯罪记录，若有，业主有权取消其中标资格。




1. 评标方法
本次评标采用合理低价法
评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审，并推荐1~3名中标候选人，通过评审合格的有效投标人少于3家（不含3家）使得投标明显缺乏竞争性，评标委员会可以否决全部投标。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2评分标准
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的（具体内容摘述如下）：
a、为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
b、为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 
c、为本标段的监理人；
d、为本标段的代建人； 
e、为本标段提供招标代理服务的； 
f、与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
g、与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
h、与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
i、被责令停业的； 
j、被暂停或取消投标资格的； 
k、财产被接管或冻结的；
l、在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
m、涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经审查委员会认定不会对承担本项目造成重大影响；
n、被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内；
o、为投资参股本项目的法人单位。
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标保证金。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。
3.1.4 该款项原内容不适用本项目招标，删除此内容。
3.1.5 修正后的最终投标报价若高于投标控制价上限，投标人的投标文件作废标处理。
3.1.6 修正后的最终投标报价作为签订合同的依据。
3.2 详细评审
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.1.6 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
3.4 评标结果
3.4.1 评标委员会按照本评标办法确定中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
4.评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定
4.1评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的办法和标准不得作为评标的依据。
4.2本次评标采用电子评标，除龙岩市公共资源交易中心提供的电子评标平台、评标设备、系统软件无法运行或其它不可抗力的原因，投标人应按要求网络上传完整的投标文件，评标委员会只对网络上传的电子投标文件进行评审，请投标人在网络上传投标文件前认真检查投标文件的完整性，上传的电子投标文件内容不全，应按废标处理。在评审过程中，如因系统、网络运行有问题，则启用备用电子投标文件（光盘）进行评标，请投标人在递交备用电子投标文件（光盘）前认真检查备用电子投标文件的完整性，因投标人提供的电子投标文件（光盘）经评标委员会主任、公共资源交易中心、招标人、招标代理单位一致确认，在评委使用的电脑（5台）上均无法进行电子评标的，按废标处理。如投标人提供的电子备用投标文件非光盘的，则评委不予评审，按废标处理。
4.3评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。
4.4评标委员会应当审查每一投标文件，对未能响应招标文件实质性要求和条件的，应否决其投标。
4.5资格审查文件的评审只作通过与不通过的结论。
4.6招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
4.7评标委员会成员的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

5.定标
招标人根据评标委员会提出的书面报告和推荐的中标候选人确定中标人，招标人应当依法确定第一中标候选人为中标人。当第一中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者出现招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，或经招标人核实有弄虚作假行为的以及不符合招标文件规定的中标条件的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人。如果第二中标候选人出现以上同样情况的，招标人可以确定第三中标候选人为中标人。当所有中标候选人均出现以上同样情况的，招标人即可以在评审合格的投标人中依据投标人的投标得分排序提交评标委员会确定中标候选人也可以视实际情况决定是否重新组织招标。
6、提交评标报告
6.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
6.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
6.3评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。
7、附则
7.1在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查。
8、评标结果的公示
8.1评标结束后，招标人将中标结果在《福建招标与采购网》及《龙岩市公共资源交易网》公示，公示期不少于10个日历天，投标人有异议的可向招标人的监督部门申请核查。
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A.公路行业标准专用合同条款

执行《中华人民共和国交通运输部公路工程标准施工招标文件》（2009年版）的“公路工程专用合同条款”
B．项目专用合同条款
项目专用合同条款数据表
  说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用条款的组成部分。
	序号
	条目号
	信 息 或 数 据

	1
	1.1.2.2
	发包人：龙岩市公路局长汀分局
地  址：龙岩市长汀县汀州镇环城东路1号   邮政编码：366300 

	2
	1.1.2.6
	监理人：（另行通知）
地  址：                            邮政编码：

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算  1  年

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前  14  天签发图纸修改图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
(6)根据第15．3款发出的变更指示，均需要经发包人事先批准。

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：水泥、减水剂、防水土工布甲供，灌缝由业主自办。

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 7天内 
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： 7天内  

	9
	11.5
	逾期交工违约金：1000元/天

	10
	11.5
	逾期交工违约金限额： 10万元

	11
	11.6
	提前交工的奖金：（不适用）

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额：（不适用）

	13
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，
发包人将给予奖励：（不适用）

	14
	16.1
	若遇市场价格出现重大变化时，以龙岩市建设工程造价管理站公布的长汀县信息价为准，对超出投标时公布的当月信息价的10%以上部分进行调价。

	15
	17.2.1
	开工预付款金额：本工程不设开工预付款

	16
	17.2.1
	材料、设备预付款比例：本工程不设材料、设备预付款

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：待定。

	18
	17.3.3(1)
	进度付款证书最低限额：首期支付最低限额为 30 万元

	19
	17.3.3(2)
	逾期付款违约金的利率：不计利息

	20
	17.4.1
	质量保证金百分比：月支付额的 20 %

	21
	17.4.1
	质量保证金限额：实际工程造价的 5 %。

	22
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：待定

	23
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：待定

	24
	18.2
	竣工资料的份数：待定

	25
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否
如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：（不适用）

	26
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否
如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：（不适用）

	27
	19.7
	保修期：自实际交工日期起计算 1 年

	28
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率： 3.5 ‰

	29
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额：  100  万元，事故次数不限（不计免赔额）保险费率： 3.0 ‰

	30
	24.1
	争议的最终解决方式：诉讼
如采用仲裁，仲裁委员会名称：工程所在地人民法院提起诉讼



项目专用合同条款
说明：本“项目专用合同条款”是对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中、补充和细化，其具体内容如下：

4.1.10 其他义务
本项细化（1）内容，补充如下：
临时占地的租地费用，在工程量清单100章中不单列子目进行报价，投标人在报价时应将与此有关作业的费用列入相关子目中，不另行计量与支付。
（4）承包人应履行的其他义务：招标文件第三章技术规范中规定的有关条款。
4.3 分包
本项目不允许分包，与此相关的条款内容不适用。
4.4 联合体
本项目不接受联合体投标，与此相关的条款内容不适用。
4.6 承包人人员的管理
第4.6.3项细化内容后，补充如下内容：
（1）在工程开工时，调整人员须由公司以正式行文方式（并附上盖有公章的相关证件复印件）报监理工程师审核同意后上报业主批准。
（2）工程施工期间，本项目主要管理人员应常驻工地，不得在其他工程中兼职，不得无故不到位或被替换，若确实无法到位或需替换，需经监理人审核同意并报发包人批准后，用等同资质和经历的人员替换。同时，发包人有权暂缓支付当月进度款，待整个工程交工验收后方给予支付。
（3）施工期间，承包人施工管理人员应挂牌上岗，未挂牌上岗者每人每次处罚人民币伍佰元。承包人施工管理主要人员离岗两天以内（含两天）应事先书面请假，并经监理工程师及业主代表同意；离岗三天以上应事先书面请假，并经业主负责人同意。若发现擅自离岗者，每人每天处罚人民币壹仟元。
4.7 撤换承包人项目负责人、技术负责人和其他人员
第4.7项细化内容后，补充如下内容：
工程施工期间，若承包人安排在施工场地的主要管理人员被要求撤换时。发包人有权暂缓支付当月进度款，待整个工程交工验收后方给予支付。同时，业主有权按第4.6.3项补充条款（1）进行加倍处罚。
9.2 承包人的施工安全责任
第9.2.5项细化内容，修改如下：
安全生产费用，按本招标文件工程量清单中所列的总额价进行包干、计量。其他内容不变。
10.1 合同进度计划
承包人编制施工方案的内容：  根据工程施工实际情况，到时再确定  。
11.4 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件的范围：以当地地震局、水文站或气象站等部门确定的为准。
15.4 变更的估价原则
15.4.4 细化条款，补充如下内容：
最高限价工程量清单中无适用或类似子目的单价，变更工程的单价确定原则为：由监理工程师和承包人按下述编制依据分析的单价乘以中标价的下浮率值，作为变更工程的单价。此变更单价报业主批准后，方可作为计量与支付依据。
变更工程的单价编制依据为：
⑴ 交通部《公路工程预算定额》（JTG/T B06-02－2007）；
⑵ 交通部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06－2007）及福建省交通厅“闽交基[2000]91号”文“福建省交通厅关于印发《福建省公路工程基本建设项目概算预算编制补充规定》”的通知；
⑶ 机械、材料单价：
a、投标人《投标报价和工程清单》工程预算文件中的机械、材料单价。
b、上述a款中没有的机械台班单价、材料单价，按如下方法确定：
机械台班单价按交通部《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T B06-03－2007）计算；
材料单价按实际签证所在年月龙岩工程造价信息中“长汀县建设工程材料（综合）价格”预算价计算。
⑷ 利润不计。
16. 价格调整
若遇市场价格出现重大变化时，以龙岩市建设工程造价管理站公布的信息价为准，对超出投标时公布的当月信息价的10%以上部分进行调价。
价格调整公式
△P=A×B×△F
其中：
A为当月完成的相关工程的工程数量；
B为按《公路工程施工预算定额》（JTG/T B06-02-2007）相关材料的价格影响因子，如每平方米26cm厚C35水泥砼面层中砂为0.12198，碎石为0.22014；
△F为以龙岩市建设工程造价管理站公布的信息价为准，超出投标时公布的当月信息价的10%以上的价差，如砂开标当月的信息价为140元，施工过程中某个月公布的信息价为160元/m3，则价差为160-140*（1+10%）=6元/m3。
17. 保险
本工程中的建筑工程一切险和第三者责任险的投保要求及保险费用计算等规定，详见第三章技术规范第100章内容修改条款。（保险费由投标人考虑在工程量报价清单单价内，招标人不另行支付。）
18. 承包人违约
21.1当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人扣除违约金，具体约定如下：
（1）承包人因违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地。由此造成工程施工缓慢、暂停、停工，甚至使工期延期时。发包人有权对承包人进行经济处罚，处罚金额根据实际情况确定。
（2）由于承包人原因造成工程未能按期开工时，发包人有权没收投标保证金，另选中标单位。
（3）承包人违反第4.6款或6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及配备称职的主要管理人员、技术骨干。发包人将按本项目专用合同条款第4.6.3细化项对承包人进行处理。
（4）承包人违反第4.6款或6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及配备关键施工设备。每缺少一项设备处违约金人民币伍仟元，并应承担业主为保证工程质量与进度需要而代其租赁所缺机械的租赁费用。承包人还应承担其违约所引起的其他费用增加和（或）工期延误。
19.复合土工布隔离封层施工技术要求
1）基层表面必须坚实平整，己损坏的应予处置，并清除基层表面的杂物。
2）复合土工布应完全覆盖在稳定碎石基层上，铺设时应尽量张拉，使复合土工布贴紧基层表面。 
3）复合土工布横向用水泥钉或射钉加铁皮或橡胶片固定在基层上，固定间距5m左右，弯道适当加密。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]4）复合土工布搭接时，纵向搭接长度≮50cm，横向搭接宽度≮30cm。当采用沥青黏结时，纵向黏接长度≮20cm，横向黏接宽度≮15cm。重叠部分高程较大一侧的复合土工布在上方。
5）应尽量避免复合土工布出现皱纹、褶皱；当褶皱高度≥2cm时，应切开褶皱，再按搭接的要求进行搭接。
6）弯道宜采用折线形式铺设，搭接处按搭接的要求粘结。
7）注意施工保护，复合土工布固定之后，应严禁非施工车辆进入；施工车辆应缓慢行驶，严禁急刹车、急转弯调头；施工人员不得穿带钉鞋行走，及时清除散落的杂物。安装边模、砼铺设时应避免复合土工布损坏。
8）隔离封层的施工应在面层施工模板安装之前完成。
9）铺设质量检验：搭接宽度（长度）应符合规定值的要求，因施工产生的最大破口长度不得大于6cm，每10m2内破口长度大于2cm的数量不多于2个时，应在贴补封口后，铺设面层。复合土工布应完全覆盖在稳定碎石基层上。
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第三节 合同附件格式

详见《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）
	第五章  工程量清单（最高限价）
工程名称：长汀S205线水泥路面重铺及挖补工程
工程地点：S205线504.53K-513.355K、513.37K-582.2K    货币单位：人民币
	序号
	项目
	单位
	数量
	最高控制单价（元）
	最高控制
合价（元）
	备注

	一
	路基工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	路肩填土方
	m3
	242.44 
	20.60
	4994
	　

	2
	水沟填石渣
	m3
	1082.96 
	46.35
	50195
	

	3
	挖除水泥稳定层
	m3
	195.82 
	20.60
	4034
	

	4
	C20混凝土边沟
	　m3
	　388.83
	455.28　
	177027
	水泥甲供　

	5
	C30钢筋砼盖板
	m3
	50.40 
	1128.23
	56863
	　水泥甲供，含钢筋等

	二
	路面工程
	
	 
	
	
	

	1
	旧路面击碎
	m2
	81298.00
	3.5
	284543
	

	2
	挖除、弃运旧路面
	m2
	3132.60
	39.14
	122610
	

	3
	15cm厚5%水泥稳定碎石基层
	m2
	88992.24
	20.15
	1793194
	水泥甲供，摊铺机摊铺

	4
	25cm厚C35砼面层
	m2
	84096.20 
	63.90
	5373747 
	水泥及路面灌缝甲供，含减水剂、钢筋等

	5
	防水土工布铺设工资及辅材
	m2
	84096.20
	1.15
	96711
	　土工布甲供

	6
	带肋钢筋（HRB335)
	T
	2.81　
	4212.49　
	11837　
	　涵洞补强钢筋

	7
	岔口接线路面（20cm厚C30砼面层及调平层）
	m2
	2204.00
	92.70
	204311
	水泥甲供，包括20cm厚C30砼面层及调平层，调平层平均厚度约10cm

	8
	C25砼路缘石
	m
	1898.000 
	22.12
	41990
	25×40cm，水泥甲供

	四
	路面置换板
	
	
	
	
	

	1
	挖除、弃运旧路面
	m2
	3866.21
	45
	173979
	

	2
	16cm厚10%水泥稳定碎石基层
	m2
	3866.21 
	25.91
	100174
	水泥甲供，其中1cm为调平层

	3
	25cm厚C35砼面层
	m2
	3866.21 
	70.42
	272259
	含拆除、安装费及路面灌缝甲供，含钢筋、减水剂等

	4
	带肋钢筋（HRB335）
	T
	0.789 
	4212.49
	3323
	涵洞补强钢筋

	　五
	交通安全设施
	　
	　
　
	
	　

	
	钢筋砼C30护栏
	m
	128.00 
	322.66
	41300     
	水泥甲供，含钢筋等

	六
	搅拌站标准化补助
	元
	
	130000
	130000
	标准化拌合站补助按重铺10万元挖补3万元合计13万元，不得调价

	
	       合计
	
	
	8943090.11
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	      直接费
	
	
	8943090
	

	
	安全文明施工费
	元
	直接费*1.5%
	134146
	按最高限价的1.5%计，不得调价，否则按废标处理

	
	最高限价总金额
	　
	　
	　
	9077236
	　

	
注：
一、本项目除水泥、防水土工布甲供和路面灌缝甲方自办外，各项单价为完成该项工程的所有费用，包括税金。
三、所有项目的数量按实决算。
四、为加快工程进度，本项目路面重铺和路面挖补各应建一个拌合站，并应严格按标准化建设，路面重铺拌合站按10万元进行补助，路面挖补按3万元进行补助，合计13万元，不得调价，否则按废标处理。
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第六章	图	纸（另册）
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第七章  技术规范
本技术规范原文内容详见《公路工程标准施工招标文件》 (2009年版)，在此仅对《公路工程标准施工招标文件》中的部分内容作进一步的修改与补充，未修改的部分按《公路工程标准施工招标文件》规定执行。具体修改、补充如下：
1、《公路工程质量检验评定标准(JTJF80／1－2004)》
2、《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）
3、《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）
4、《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005
5、《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014) 
6、其余未尽事宜按交通部颁布的有关现行的设计规范和施工规范、规定、规程进行。
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      （项目名称）     施工招标







投  标  文  件








投标人：                 （盖单位章）
       年     月     日
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一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明及授权委托书
三、投标保证金
四、投标报价工程量清单
五、资格审查资料
六、承诺函
七、其他材料
 



备注：①投标人应将评审过程中需要的所有证书、证明、证件等文件的原件彩色扫描件在投标文件（资格审查文件）中提供（招标文件中要求提供原件扫描件上传至主体库中）。
②招标文件中要求提供原件扫描件上传至主体库中，并在新点投标文件制作软件(龙岩版)工具中获取。
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            （招标人名称）：
1.我方已仔细研究        （项目名称）施工招标文件的全部内容（含补遗书第 / 号至第 / 号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）      元（￥    ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），工期     ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到    。
2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤消投标文件。
3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）    元（￥    ）。
4.如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定递交履约保证金。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
       
       
投标人：                         （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）
地址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
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（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起计算   年
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5
	   元/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5
	   万元
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	不适用
	

	5
	提前交工的奖金的限额
	11.6
	不适用
	

	6
	价格调整的差额计算
	16.1.1
	若遇市场价格出现重大变化时，以龙岩市建设工程造价管理站公布的长汀县信息价为准，对超出投标时公布的当月信息价的10%以上部分进行调价。
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1
	本工程不设开工预付款
	

	8
	材料、设备预付款比例
	17.2.1
	本工程不设材料、设备预付款
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3（1）
	首期支付最低限额为    万元
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3（2）
	不计利息
	

	11
	质量保证金百分比
	17.4.1
	月支付额的    %
	

	12
	质量保证金限额
	17.4.1
	实际工程造价的    %
	

	13
	保修期
	19.7
	自实际交工日期起计算   年
	



投标人：                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人签名：                  
         年      月      日
注：本表需由投标人填写、盖章及签名后装订于投标文件中一同提交，投标文件正本中应为原件。



[bookmark: _Toc179632811][bookmark: _Toc152045791][bookmark: _Toc152042580][bookmark: _Toc144974860]二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：                                              
单位性质：                                              
地     址：                                               
成立时间：       年      月      日
经营期限：                        
姓名：（法定代表人或其委托代理人的亲笔签字）     性别：    年龄：    职务：     系     （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：             （盖单位章）
             年      月      日

注：法定代表人或其委托代理人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。
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（二）授权委托书

本人           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：           。
代理人无转委托权。
投标人：                 （盖单位章）
法定代表人：             （签字）
身份证号码：                         
委托代理人：                 （签字）
身份证号码：                         
       年      月      日





附：法定代表人、委托人身份证复印件（加盖单位公章）
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三、投标保证金

[bookmark: _Toc144974863][bookmark: _Toc152042584][bookmark: _Toc152045795][bookmark: _Toc179632815]              		  （招标人名称）：
鉴于             （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年      月      日参加         （项目名称）         的投标。根据招标文件的规定，本投标人愿意向招标人缴纳人民币（大写）      万元的投标保证金，并按招标人规定的投标保证金到账截止时间之前，将投标保证金由投标人以转帐或电汇方式一次性汇达招标人指定账户，作为履行招标文件中规定的义务保证。如有下列情形之一，任凭招标人没收投标保证金。
1、投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
2、中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒绝签订合同协议书；
3、投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；
4、投标人提交了虚假资料；
5、在本项目招投标过程中，有串标投标或其他违法的行为；
6、在投标文件的审查、评标以及授予合同决定的过程中，有对招标人及其成员施加影响的企图和行为。

投标人名称：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                 （签字）
地    址：			                           	
邮政编码：				                        	
电    话：                                     
传    真：                                    

        年      月      日


注：1、投标人应在投标人须知前附表规定的投标保证金到账截止时间之前，将投标保证金以转帐或电汇方式一次性汇达招标人指定账户，否则视为投标保证金无效，该投标文件作废标处理。
2、在开标时，投标人须向招标人提供投标保证金汇款凭证，以便查验。否则该投标人的投标文件作废标处理。
3、在本表后就应附基本账户开户许可证（或银行开户核准通知书）的复印件（并加盖单位章）、投标保证金汇款凭证复印件（并加盖单位章）。

	四、工程量清单（投标报价）
工程名称：长汀S205线水泥路面重铺及挖补工程
工程地点：S205线504.53K-513.355K、513.37K-582.2K    货币单位：人民币
	序号
	项目
	单位
	数量
	投标单价（元）
	投标合价（元）
	备注

	一
	路基工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	路肩填土方
	m3
	242.44 
	
	
	　

	2
	水沟填石渣
	m3
	1082.96 
	
	
	

	3
	挖除水泥稳定层
	m3
	195.82 
	
	
	

	4
	C20混凝土边沟
	　m3
	　388.83
	　
	
	水泥甲供　

	5
	C30钢筋砼盖板
	m3
	50.40 
	
	
	　水泥甲供，含钢筋等

	二
	路面工程
	
	 
	
	
	

	1
	旧路面击碎
	m2
	81298.00
	
	
	

	2
	挖除、弃运旧路面
	m2
	3132.60
	
	
	

	3
	15cm厚5%水泥稳定碎石基层
	m2
	88992.24
	
	
	水泥甲供，摊铺机摊铺

	4
	25cm厚C35砼面层
	m2
	84096.20 
	
	 
	水泥及路面灌缝甲供，含减水剂、钢筋等

	5
	防水土工布铺设工资及辅材
	m2
	84096.20
	
	
	　土工布甲供

	6
	带肋钢筋（HRB335)
	T
	2.81　
	　
	
	　涵洞补强钢筋

	7
	岔口接线路面（20cm厚C30砼面层及调平层）
	m2
	2204.00
	
	
	水泥甲供，包括20cm厚C30砼面层及调平层，调平层平均厚度约10cm

	8
	C25砼路缘石
	m
	1898.000 
	
	
	25×40cm，水泥甲供

	四
	路面置换板
	
	
	
	
	

	1
	挖除、弃运旧路面
	m2
	3866.21
	
	
	

	2
	16cm厚10%水泥稳定碎石基层
	m2
	3866.21 
	
	
	水泥甲供，其中1cm为调平层

	3
	25cm厚C35砼面层
	m2
	3866.21 
	
	
	含拆除、安装费及路面灌缝甲供，含钢筋、减水剂等

	4
	带肋钢筋（HRB335）
	T
	0.789 
	
	
	涵洞补强钢筋

	　五
	交通安全设施
	　
	　
　
	
	　

	
	钢筋砼C30护栏
	m
	128.00 
	
	   
	水泥甲供，含钢筋等

	六
	搅拌站标准化补助
	元
	
	130000
	130000
	标准化拌合站补助按重铺10万元挖补3万元合计13万元，不得调价

	
	       合计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	      直接费
	
	
	
	

	
	安全文明施工费
	元
	直接费*1.5%
	134146
	按最高限价的1.5%计，不得调价，否则按废标处理

	三
	投标报价金额
	　
	　
	　
	
	　

	注：
一、本项目除水泥、防水土工布甲供和路面灌缝甲方自办外，各项单价为完成该项工程的所有费用，包括税金。
三、所有项目的数量按实决算。
四、为加快工程进度，本项目路面重铺和路面挖补各应建一个拌合站，并应严格按标准化建设，路面重铺拌合站按10万元进行补助，路面挖补按3万元进行补助，合计13万元，不得调价，否则按废标处理。

	




	

	


投标人名称：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                 （签字）
[bookmark: _Toc144974864][bookmark: _Toc152042585][bookmark: _Toc179632816][bookmark: _Toc152045796]        年      月      日
五、施工组织设计

原文详见《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）

注：投标文件中不要求提交施工组织设计，待确定中标人后再进行详细编制。



























[bookmark: _Toc152042596][bookmark: _Toc144974875][bookmark: _Toc152045807][bookmark: _Toc179632827]六、资格审查资料
[bookmark: _Toc144974876][bookmark: _Toc152042597][bookmark: _Toc152045808][bookmark: _Toc179632828]（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户
开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技工
	

	公司统一社会信用代码
	

	经营范围
	

	资产构成情况及投资参股的关联企业情况
	

	备注
	


注：在本表后就应附企业法人营业副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）。

投标单位：                         （盖章）
                                 法定代表人或其委托代理人：           （签字）


（二）拟委任的项目负责人和技术负责人资历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	专  业
	

	职  称
	
	公司单位
职   务
	
	拟在本标段
工程担任职务
	

	毕业学校
	       年    月毕业于             学校          专业，学制    年

	经    历

	     年~
      年
	参加过的工程项目名称
	担任何职
	发包人及
联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前任职
项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备   注
	







注：1.本表后应附项目负责人和技术负责人的身份证、职称资格证书以及投标人须知前附表第1.4.1项中所要求的其他相关证书（如毕业证书、职称证书等）的复印件，并加盖单位章。
2.拟委任的项目负责人和技术负责人除按前附表1.4.1条款备注的要求提供相关材料以外还需提供聘用合同，若为临时聘用人员的，则应提供有效的临时聘用合同；
3.目前在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

投标单位：                         （盖章）
                                 法定代表人或其委托代理人：           （签字）


（三）拟投入本项目的主要机械设备和试验检测设备表

	序号
	设备名称
	型号规格
	国别产地
	制造年份
	额定功率
 
	生产能力
	数量 

	预计进场时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



备注：
    1、投标人应按投标人须知前附表第1.4.1项中所要求的“最低要求的主要机械设备” 对本表进行填报。
2、本项目拟投入的主要机械设备可自有或租赁，各投标单位在投标阶段仅须对承诺投入的主要机械设备进行填报即可（无需提供其他证明材料）。


投标单位：                         （盖章）
                                 法定代表人或其委托代理人：           （签字）


（四）拟委任的其他主要管理人员和技术人员汇总表

	姓名
	年龄
	拟在本项目中担任的职务
	技术职称
	工作年限
	类似施工经验年限

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1、本表填报的人员应满足投标人须知前附表1.4.1条款的要求。
2.本表后应附其他主要管理人员和技术人员的身份证、毕业证、职称资格证书及招标文件要求的有关材料等复印件并加盖单位章，原件备查。
3.除按前附表1.4.1条款备注的要求提供相关材料以外还需提供聘用合同，若为临时聘用人员的，则应提供有效的临时聘用合同。

投标人：                        （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字）

[bookmark: _Toc144974881][bookmark: _Toc152042602][bookmark: _Toc152045813][bookmark: _Toc179632833]七、承  诺  函

                         （招标人名称）：

我方参加了          （项目名称）施工投标，若我方中标，我方在此承诺：
我方将严格按照在投标文件中填报的项目负责人和技术负责人派驻本标段，我方将严格按照在投标文件中填报的机械设备和试验检测设备进场本标段。
我方将严格按照招标人要求的其他主要管理人员和技术人员及其他机械设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。
如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通部门，作为不良记录纳入公路建设市场信息管理系统。




投标人：                        （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字）

      年    月   日











八、其  他  材  料

1、 网上报名回执单（盖单位章）；
2、 其他材料（若有）；

