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使用说明
1． 《福建省标准工程勘察招标文件（2018年版）》（以下简称《勘察招标文件》）是在《福建省标准工程勘察招标文件（2013年版）》示范文本基础上，结合《标准勘察招标文件（2017版）》《电子招标投标办法》及我省实际情况修订的，适用于我省依法必须招标的工程勘察项目。
2． 《勘察招标文件》范本分为《通用本》和《专用本》。《通用本》是所有建筑工程勘察招标项目都通用的，由福建省住房和城乡建设厅委托福建省勘察设计协会统一印制，招标人和投标人自行购买和使用。《专用本》由招标人按照《勘察招标文件》规定的格式和内容要求编制和发售。
3． 《勘察招标文件》包括第一章资格预审公告/招标公告/投标邀请书、第二章投标须知及投标须知前附表、第三章评标办法和标准、第四章合同条款及格式、第五章技术标准和勘察要求、第六章勘察有关资料、第七章投标文件格式以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）等内容。其中，第二章中的“投标须知”、第三章中的“评标办法和标准”、第四章中的“合同条款”和第七章投标文件格式等内容，编辑在《通用本》中；第一章资格预审公告/招标公告/投标邀请书、第二章中的“投标须知前附表”、第三章中的“评标办法和标准前附表”、“评标办法和标准数据表”、第四章中的“招标项目专用的合同条款数据表”、第五章技术标准和勘察要求等内容在《专用本》中编写。招标人根据《勘察招标文件》格式和内容要求，结合招标项目的实际情况和招标人的具体要求编制《专用本》；原则上，招标人应引用《通用本》全部内容，不可随意修改，如确实需要修改《通用本》固有内容的，应当将其修改的内容填入《专用本》中“投标须知内容修改表”和“通用本补正数据表”中，并不得违反法律、法规、规章及有关规定。
4． 《勘察招标文件》范本的《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《专用本》内有约定的招标文件内容，从《专用本》的约定；《专用本》无专门约定的，从《通用本》的约定。如某些内容前后不一致，则《通用本》与《专用本》不一致的，以《专用本》为准，《专用本》与招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）不一致的，以后者内容为准，不同时间上对同一内容的多种描述，以最后发出的内容为准。《勘察招标文件》中以双下划线标识的内容为实质性要求和条件；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。
5． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
6． 《勘察招标文件》范本由福建省住房和城乡建设厅组织编制，省厅公开征求各方意见后发布。各使用单位或个人对《勘察招标文件》范本有何意见和建议，请向省住房和城乡建设厅科技设计处反映。
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[bookmark: _Toc2180921]
第1章招标公告
[bookmark: _Toc2180922]招标公告
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1.招标条件
龙岩佰盛置业有限公司的编号为瑞晟招【2020】140号的龙岩市新罗区三创园项目（边坡监测）已由龙岩市新罗区发展和改革局以闽发备【2019】F010495号批准建设，项目业主为龙岩佰盛置业有限公司，建设资金来自企业自筹解决，出资比例为100%，委托的招标代理单位为福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现决定对该项目的边坡监测进行公开招标，选定边坡监测单位。
2.项目概况
2.1项目名称：龙岩市新罗区三创园项目（边坡监测）；
2.2建设地点：福建省龙岩市新罗区西陂街道园田塘片区；
     2.3工程建设规模：新建标准厂房、物流中心、企业加速器、商务中心、科创中心、配套用房及室外道路、供配电、给排水、绿化、发货区、卸货区等附属工程。主要建筑面积：约187000平方米；本项目的监测费总造价约人民币817566.8元；
2.4边坡监测费用投资总额：约人民币817566.8元；
2.5招标范围和内容：本次招标的范围为龙岩市新罗区三创园项目（边坡监测）的边坡监测，内容包含但不限于：①编制监测方案；②边坡监测项目，包括：边坡坡顶水平位移监测、边坡坡顶垂直沉降监测、边坡土体深层位移监测、水位监测、桩身钢筋应力监测等。③本招标文件、设计图纸、施工监测方案规定的内容；具体以委托书为准。监测频率应根据变形情况作适当调整，遇到异常情况（如变形速率过大或暴雨等情况）应加密监测。
2.6计划开工日期及建设周期：具体开工时间以发包人书面通知为准；
 2.7监测周期：从边坡开挖前开始，直到边坡变形相关规范的稳定标准为止（在边坡支护过程中，隔2-5天测一次，当测试数据变化较大时加密监测，边坡支护施工完成后，继续监测至稳定，以后每隔半年至一年监测一次，监测时间至竣工后不少于3年，监测点长期保留。）
3.投标人资格要求及审查办法
3.1本招标项目要求投标人具备合格有效的工程勘察综合类甲级资质或工程勘察岩土工程专业甲级资质或工程勘察岩土工程物探测试检测监测甲级资质；
3.2本次招标不接受联合体投标；
3.3投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备有效的国家注册土木工程师（岩土）执业证书，且年纪在60周岁以内（含60周岁）的投标人本单位在职职工；
3.4投标人和其拟担任本项目负责人均应具备  /  项类似项目业绩（仅适用于甲级、乙级工程勘察项目）。“类似项目勘察业绩”是指（下同）：在招标文件开始出售之日起前三年内（以施工图审查报告日期为准）投标人、勘察项目负责人完成的与招标项目同级或以上的工程勘察项目；
3.5对投标人其他主要人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件；
3.6.本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。
4.获取招标文件
4.1凡有意参加投标者，请于2020年9月 9日至2020年9 月29日8:00前到龙岩市公共资源交易网(www.lyggzy.com.cn)（电子交易平台名称及网络地址或详细地址）下载/购买招标文件（含资格审查文件）；禁止要求投标人在报名时填报拟派监测负责人名单。
4.2招标文件（含资格审查文件）每份售价0元，售后不退。
5.评标办法
5.1本招标项目采用的评标办法：简易评估法。
6.投标保证金的提交
6.1投标保证金提交的时间：投标截止时间前；
6.2投标保证金提交的方式：详见投标须知前附表；
6.3投标保证金提交的金额：  15000元整。
7．投标文件的递交
[bookmark: EB8cd822b971534dda8332d30deb047400]7.1递交投标文件的截止时间（若采用资格预审的，递交资格审查文件时间和地点另行通知）：2020年9月 29 日8:00（北京时间），投标人其他需要现场递交原件的截止时间：2020年9月 29日上午9时00分（北京时间）提交地点(开标地点)为（1）电子交易平台名称及网络地址：龙岩市公共资源交易中心电子交易平台(www.lyggzy.com.cn)（2）开标地点详细地址：龙岩市公共资源交易中心（福建省龙岩市新罗区龙岩大道388号万宝广场B地块B1楼五层）；
7.2投标人必须在投标文件提交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至龙岩市公共资源交易中心电子交易平台，在开始解密时间（开标时间）起 60 分钟内进行电子投标文件的解密操作。投标文件提交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件，未在规定时间内解密，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。
7.3本项目递交投标文件方式：□采用线下提交方式，投标人以书面投标文件形式递交投标文件；☑采用线上提交方式，投标人应通过电子交易平台及指定的软件工具制作并提交电子投标文件；□采用线上+线下提交方式，投标人应通过电子交易平台及指定的软件工具制作并提交电子投标文件的内容为：/，采用线下书面形式提交的投标文件内容为：/。具体要求详招标文件投标人须知。
8.监测费用
本项目监测费用约人民币817566.8元。具体单价详见本项目招标文件附件《龙岩市新罗区三创园项目（边坡监测）费用预算表》。《龙岩市新罗区三创园项目（边坡监测）费用预算表》内单价为含税单价，最终费用按预算表内单价乘以实际完成的工作量结算。
9.发布公告的媒体
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、龙岩市公共资源交易中心（网址：www.lyggzy.com.cn）上发布。
10.联系方式
招标人：龙岩佰盛置业有限公司；
[bookmark: EB72952a0e20b44dd6b479c4b78b06cdaa]地址：龙岩市新罗区龙岩大道260号商务运营中心K栋7楼  ；
[bookmark: EBb2a8ccffc48a49da9dc536a62509708c]邮编：364000；
[bookmark: EBc5a6154f5b294da59e11bb7b248e7021]电话：0597-2126062；
传真：/；
[bookmark: EB1a7a9328774749a692515129730b1fbf]联系人：黄先生。

招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司；
[bookmark: EBde5ac6c0fa424097826333a4285d8873]地址：龙岩市新罗区龙岩大道商务运营中心A幢（龙工大厦）2102、2105室，
邮编：364000
[bookmark: EB11a139da01934b51afc495d0fe34f6f7]电子邮箱:/
[bookmark: EB2c873ec7c5404fb1be0aa8b7a8618e52][bookmark: EB492df90e11154d82944fb4bfb5fabe6c]电话：0597-2332901，传真：0597-2330083
联系人：刘海燕、胡惠萍、连慧练
投标保证金银行帐号：
开户银行：建设银行龙岩分行或兴业银行龙岩分行营业部；
帐户名称：龙岩市公共资源交易中心有限公司
帐号： 35050169249000000225-3492（建行）或171100100100427725015447（兴业银行）。
交易中心名称：龙岩市公共资源交易中心有限公司；
地址：福建省龙岩市新罗区龙岩大道388号万宝广场B地块B1楼五层；


[bookmark: _Toc2180923]第2章投标须知及投标须知前附表
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第1节投标须知前附表



[bookmark: _Toc2180925]投标须知前附表
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：龙岩佰盛置业有限公司
[bookmark: EB8344340d02604560af66b77753554227]地址：龙岩市新罗区龙岩大道260号商务运营中心K栋7楼
[bookmark: EBa5e2c2398927469a9b26418d074bcc68]项目负责人：黄先生
电话：0597-2126062
招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司
[bookmark: EB6927963e27224adfa0660b4f743fa54e]地址：龙岩市新罗区龙岩大道商务运营中心A幢（龙工大厦）2102、2105室
项目负责人：刘海燕
电话：0597-2332901

	2 
	1.2
	本招标项目名称、招标编号和标段划分
	招标项目名称：龙岩市新罗区三创园项目（边坡监测）
招标编号：瑞晟招【2020】140号
标段划分：一个标段
招标人允许投标人提出资格审查申请的标段数量：
一个标段
招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量：
一个标段
招标人允许中标的标段数量：一个标段

	3 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：企业自筹解决
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4 
	1.4
	建设地点
	福建省龙岩市新罗区西陂街道园田塘片区。

	5 
	1.5
	建设规模
	新建标准厂房、物流中心、企业加速器、商务中心、科创中心、配套用房及室外道路、供配电、给排水、绿化、发货区、卸货区等附属工程。主要建筑面积：约187000平方米；本项目的监测费总造价约人民币817566.8元.

	6 
	1.6
	招标范围和内容
	本次招标的范围为龙岩市新罗区三创园项目（边坡监测）的边坡监测，内容包含但不限于：①编制监测方案；②边坡监测项目，包括：边坡坡顶水平位移监测、边坡坡顶垂直沉降监测、边坡土体深层位移监测、水位监测、桩身钢筋应力监测等。③本招标文件、设计图纸、施工监测方案规定的内容；具体以委托书为准。监测频率应根据变形情况作适当调整，遇到异常情况（如变形速率过大或暴雨等情况）应加密监测。

	7 
	1.7
	计划开工日期和建设周期
	具体开工时间以发包人书面通知为准。工程建设周期/月。

	8 
	1.8
	监测周期
	从边坡开挖前开始，直到边坡变形相关规范的稳定标准为止（在边坡支护过程中，隔2-5天测一次，当测试数据变化较大时加密监测，边坡支护施工完成后，继续监测至稳定，以后每隔半年至一年监测一次，监测时间至竣工后不少于3年，监测点长期保留。）

	9 
	2.1
	资格审查方式
	采用资格后审方式。采用资格预审方式的，投标人提交《资格审查文件》的时间和地点见本前附表第21项、第22项目。

	10 
	3.1
	合格投标人
资格条件
	（1） 具备合格有效的工程勘察综合类甲级资质或工程勘察岩土工程专业甲级资质或工程勘察岩土工程物探测试检测监测甲级资质。
（2） 具备有效的法人营业执照。
（3） 项目负责人1名：具备有效的国家注册土木工程师（岩土）执业证书，且年纪在60周岁以内（含60周岁）的投标人本单位在职职工。拟担任本项目的其他主要监测人员至少包括：
a.技术负责人1名：应具备岩土专业类或工程监测专业工程师及以上职称，且是投标人本单位在职职工。
b.岩土专业工程师2名：应具备岩土专业类工程师及以上职称，且是投标人本单位在职职工。
（4） 类似项目业绩要求：本项目招标不要求。
投标人应当按第7章投标文件格式之“资格审查文件”规定的格式和内容要求提交有关资料。
合格投标人的评审办法和标准见第3章评标办法和标准的相关规定。

	11 
	5.1
	踏勘现场和标前会时间地点
	（1）踏勘现场：
☑不组织
□组织,
踏勘时间：/  
踏勘集中地点：  /
（2）标前会议：
☑不组织
□组织,
召开时间： /
召开地点：/
投标人在标前会议前提出问题的时间和方式：宜书面形式提交，会后应在招标文件要求澄清的截止时间前通过招标公告发布的电子交易平台之一提交，以确保所提出的问题不被遗漏。

	12 
	8.1
	招标文件的澄清
	投标人提交要求澄清文件的方式：通过发布招标公告的电子交易平台福建省公共资源交易电子公共服务平台（ ggzyfw.fujian.gov.cn ）、龙岩市公共资源交易网（网址：www.lyggzy.com.cn）之一提交需澄清的问题
要求澄清的截止时间：2020年9月22日 17:00（北京时间）之前。
招标人发送澄清的方式：通过发布招标公告的电子交易平台福建省公共资源交易电子公共服务平台（ ggzyfw.fujian.gov.cn ）、及龙岩市公共资源交易网（网址：www.lyggzy.com.cn）发布。
投标人领取文本文件的时间和地点：投标截止时间前，地点：龙岩市新罗区龙岩大道商务运营中心A幢（龙工大厦）2102、2105室（福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司代理部），招标文件的澄清或修改通过电子交易平台发布，可不领取文本文件；投标人确有需要领取文本文件的，请与招标人或招标代理机构联系领取。

	13 
	12.3.（2）
	是否要求提交电子文档
	不要求提交纲要电子文档。

	14 
	13.6
	备选方案
	不允许提交备选方案

	15 
	14.4
	监测费金额和计算办法
	本项目监测费用约人民币817566.8元。具体单价详见本项目招标文件附件《龙岩市新罗区三创园项目（边坡监测）费用预算表》。《龙岩市新罗区三创园项目（边坡监测）费用预算表》内单价为含税单价，最终费用按预算表内单价乘以实际完成的工作量结算。

	16 
	16.1
	投标
有效期
	本招标项目的投标有效期为投标截止期后90日历天。

	17 
	17.1
	投标保证金提交方式和金额及退还期限
	1、投标保证金金额：人民币15000  元整；
2、投标保证金形式：投标人可以使用以下①②③⑥的有效投标保证金形式：
①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“（注明招标编号或项目名称或项目简称）投标保证金”，如因投标人汇款凭证未注明项目招标编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担（根据交易平台要求决定是否要求备注）。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
户名：龙岩市公共资源交易中心有限公司
帐号： 35050169249000000225-3492（建行）或171100100100427725015447（兴业银行）
开户银行： 建设银行龙岩分行或兴业银行龙岩分行营业部
②银行保函形式：应从投标人所在地银行的投标人企业基本账户开具
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：注册地在龙岩市辖区外的投标企业不允许使用担保保函
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：
（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）龙岩地区项目不允许使用该形式
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。
⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：注册地在龙岩市辖区外的投标企业不允许使用年度保证金
3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以投标保函（电子平台购买的担保保函除外）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第22项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
③投标人以担保保函形式提交投标保证金的，可通过龙岩市公共资源电子化保证金服务平台购买提交，投标保证金提交情况以龙岩市公共资源电子交易平台保证金管理系统显示结果为准，投标人可不必单独提交担保保函原件给招标人。
4、投标保证金有效期：与投标有效期一致

	18 
	18.1
	投标文件份数
	□采用线下书面提交：
资格审查文件：正本，套副本，副本允许为正本的复印件，正副本不一致时以正本为准。
商务文件：正本，套副本，副本允许为正本的复印件，正副本不一致时以正本为准。
技术文件：正本，套副本。
如前附表第13项有明确要求提交电子文件时，须提供一套。
☑采用线上电子投标文件提交（中标后需提供与电子投标文件一致的纸质投标文件若干份）：
投标人应当使用招标文件中规定的交易平台的投标文件制作软件，按照招标文件规定的内容和格式编制、签名、加密投标文件。
□采用线上电子投标文件+线下书面提交：
电子投标文件提交内容：（制作要求同上）
书面投标文件提交内容：
（以上书面提交的投标文件副本可以是正本的复印件，如副本和正本内容不一致的以正本为准）
投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版)
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-998-0000、0597-2688517
投标文件编制和加密要求：如果企业已有企业法定代表人电子印章（法人CA）等个人CA数字证书，在投标文件制作过程中，个人电子印章（有效期内）直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。（其他注意事项详见本投标须知前附表第28项“其他”）

	19 
	19.1
	资格审查文件、商务文件、技术文件的总包封要求
	（1）资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）按照本须知19.2和19.3规定的包封、密封和标志后，按以下方式进行总包封（格审查文件、商务文件采用电子投标无需包封）：
（2）采用资格预审的，不需要总包封；
采用资格后审的，将资格审查文件和商务文件合包在一个总包封内，投标人应当参照投标须知19.2.2、19.2.3和19.2.4规定的包封、密封和标志进行总包封。

	20 
	19.5
	招标人是否提供包封袋
	招标人不提供包封袋。
提供包封袋的，每套包封袋/元人民币。
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	20.1
	投标文件提交地点
	地点：龙岩市公共资源交易中心电子交易平台(www.lyggzy.com.cn)，龙岩市公共资源交易中心（地址：福建省龙岩市新罗区龙岩大道388号万宝广场B地块B1楼五层）
收件人：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司工作人员处

	22 
	21.1
	递交投标文件截止时间
	采用资格后审的，投标人递交投标文件的截止时间：2020年9月29 日08:00（北京时间）,投标人其他需要现场递交原件的截止时间：2020年9月29日上午9时00分（北京时间）。
递交地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道388号万宝广场B地块B1楼五层（龙岩市公共资源交易中心）；
密封要求：无。
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	23.1
	开标
	采用资格后审的，招标人将于投标人提交投标文件的截止时间、地点的同一时间、地点进行开标。
采用资格预审的，开标时间和地点由招标人另行通知。
采用电子投标的，是否支持远程签到及解密：☑支持□不支持

	24 
	27.1
	评标办法
	采用简易评估法
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	29.3
	公示
	公共资源电子交易平台名称：龙岩市公共资源交易中心网、福建省公共资源交易电子公共服务平台
网址：https://www.fjggfw.gov.cn、ggzyfw.fujian.gov.cn
其他媒体/场所：/

	26 
	31.2
	合同签订
	中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	27 
	33.1
	监管部门
	[bookmark: EB5a4b5f2301e94bbabee6e0680dadd70b]部门名称：龙岩市新罗区住房和城乡建设局
[bookmark: EB1882a8ab1b6d412e811b4d06a02a1881]地点：龙岩市新罗区龙腾北路宝泰小区建设大厦
电话：0597-3298166
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	35.1
	其他
	投标人需注意的其他事项
1、中标通知书发出后30天内，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的,招标人可没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿，招标人应将上述情况向招标监督部门报备。
2、本招标文件规定的开标时间遇不可抗力原因造成无法正常开标、评标的，可根据实际情况顺延开标时间。
3、质量要求：按边坡支护设计图纸执行、并满足《工程测量规范》（GB50026-2007）及国家相关规范、规程的规定外，雨天还应适当加密观测次数，当出现预警值且有事故征兆时，应根据工程需要连续每天监测或一天多次监测，监测周期为从边坡开挖前开始，直到边坡变形相关规范的稳定标准为止（在边坡支护过程中，隔2-5天测一次，当测试数据变化较大时加密监测，边坡支护施工完成后，继续监测至稳定，以后每隔半年至一年监测一次，监测时间至竣工后不少于3年，监测点长期保留。）
二、投标人需注意的其他事项
1、投标人应在新点投标文件制作软件(福建版)软件生成投标文件的标书信息确认中填写准确的投标报价及相关信息，该信息将在开标过程中公布，其中投标报价信息栏请填写817566.8元。
2、根据建设局相关文件规定：在疫情防控期间，本项目投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函）形式提交投标保证金的，在开标前无需提交纸质投标保函原件，中标候选人在中标候选人公示期间应将投标保函原件提交给招标人；若中标候选人未在中标候选人公示期间提交投标保函原件的，招标人有权取消其中标候选人资格。（招标文件的其他地方若出现与此项规定冲突的，以此项规定为准）。
3、根据人力资源社会保障部、财政部、税务总局《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（人社部发(2020)11号）文件精神，因新冠肺炎疫情影响，自2020年2月起各省可根据受疫情影响情况免征中小微企业基本养老保险、失业保险、工伤保险三项社会保险单位缴费部分，各省、自治区、直辖市出台了不同的阶段性减免政策，部分投标人无法提供2020年2月起至疫情结束期间社保证明，评标委员会可不查询投标人2020年2月起至疫情结束期间的社保证明。投标人未提供2020年2月至疫情结束期间社保缴纳证明的，不按废标处理。
4、疫情防控期间，需到交易中心现场参加交易活动的各方主体，应书面提交《疫情防控期间开展招投标活动承诺书》（承诺书格式详见2020年2月19日龙岩市公共资源交易中心发布的《龙岩市公共资源交易中心关于恢复公共资源交易活动的公告》附件）后方可进入。
5、 根据市、区新冠肺炎疫情防控应急指挥部通知[岩新冠肺炎防指综(2020)37号]文规定），自6月1日起，凡进入公共场所的需出示健康码。投标人若需到开标现场递交资料的，需提供“八闽健康码”且为绿码，体温检测正常，佩戴口罩方可进入龙岩市公共资源交易中心。
6、根据福建省住房和城乡建设厅2020年3月12日发布的《福建：二十条措施全面推进房建市政工程复工复产》通知，顺延企业资质和从业人员资格有效期。我省审批的房地产开发、勘察、设计、施工、监理、造价咨询、工程质量检测等企业资质和从业人员资格，其有效期于2020年1月20日至6月30日期间届满的，统一顺延至2020年12月31日。
7、根据中华人民共和国住房和城乡建设产办公厅2020年6月28日发布的《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）通知：①我部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日。　②2020年7月1日前，我部已受理的资质延续申请事项，不再进行审批，相关资质证书有效期延期至2021年12月31日。　③上述资质证书有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。

	说明：
（1）本表各项应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
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第2节投标须知和附件

[bookmark: _Toc481590453][bookmark: _Toc466993412][bookmark: _Toc2180927][bookmark: _Toc215480802]投标须知内容见招标文件《通用本》
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二．投标须知附件


[bookmark: _Toc2180929]附件一问题澄清通知
问题澄清通知
编号：

（投标人名称）: 
（项目名称）标段招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1、
2、
……
请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。（适用于线下书面投标评标的）
请将上述问题的澄清于年月日时前通过电子交易平台回复本评标委员会。（适用于线下书面投标评标的）


评标委员会主任：（线下书面投标评标的应签字，线上电子投标评标的只需印刷体打印姓名）
年月日


[bookmark: _Toc2180930]附件二问题的澄清
问题的澄清
编号：
 (项目名称）标段招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：
1、
2、
……




投标人：（盖投标人单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）或其委托代理人：（签字）

年月日

备注：线下书面投标评标的应签字、盖章；线上电子投标评标的应通过电子交易平台提交并加盖投标人电子公章，法定代表人或委托代理人只需印刷体打印姓名即可）







附件三  保函、保险的格式
投标保证金银行保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于（投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方
（项目名称及标段）标段的设计投标，（银行名称）
（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过
（投标保函额度）的任何你方要求的金额：
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：（必填）


银行名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：


年月日




投标保证金担保保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于（投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方
（项目名称及标段）标段的设计投标，（担保人名称）
（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过
（投标保函额度）的任何你方要求的金额：
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：（必填）


担保人名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：

日期：年月日


投标保证保险（凭证）
被保险人：                             （招标人名称）： 
鉴于                 招标人名称              （以下简称“被保险人”）接受
              投标人名称         （以下称“投保人”）于年月 日参加                                 （项目名称及标段）               设计的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。
兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币（金额大写：人民币元整）的款项。
1、投保人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投保人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：（必填）

保 险 人名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：

日期：年月日


[bookmark: _Toc2180931]第3章评标办法和标准

说明：本章分为三部分，第一部分为：评标办法和标准前附表，由招标人根据招标项目具体特点和实际需要确定本招标项目所选用的评标办法（“简易评估法”和“综合评估法”二者之一，须与招标公告发布的一致）；第二部分为：评标办法和标准数据表，第三部分为：评标办法和标准的基本内容，均列出“简易评估法”和“综合评估法”两种评标办法，招标人应将“评标办法和标准前附表”、“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配合使用。招标人应在第一部分所确定的评标办法基础上，从第二部分中选择与该评标办法相对应的评标办法和标准数据表，并对应第三部分评标办法和标准的基本内容的要求填入数据。每一个招标项目只能选择一种评标办法，招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的“评标办法和标准数据表（格式）”，并在《专用本》中按数据表的格式和内容要求填入具体数据。
[bookmark: _Toc2180932]
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评标办法和标准前附表

	招标人
	龙岩佰盛置业有限公司

	招标代理机构
	福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司

	招标项目名称和招标编号
	招标项目名称：龙岩市新罗区三创园项目（边坡监测）
招标编号：瑞晟招【2020】140号

	本招标项目采用的评标办法
	简易评估法
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	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1. 
	2.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成5人，其中技术、经济类专家5人。
评标专家确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取。

	1. 
	6.1
	资格审查方式
	采用资格后审方式对投标人进行资格审查。

	1. 
	6.3（4）
	企业资质要求
	投标人必须具备合格有效的工程勘察综合类甲级资质或工程勘察岩土工程专业甲级资质或工程勘察岩土工程物探测试检测监测甲级资质。

	1. 
	6.3（5）
	监测项目人员要求
	（1）项目负责人1名：具备有效的国家注册土木工程师（岩土）执业证书，且年纪在60周岁以内（含60周岁）的投标人本单位在职职工。
（2）拟担任本项目的其他主要监测人员至少包括：
a.技术负责人1名：应具备岩土专业类或工程监测专业工程师及以上职称，且是投标人本单位在职职工。
b.岩土专业工程师2名：应具备岩土专业类工程师及以上职称，且是投标人本单位在职职工。

	1. 
	6.3（6）
	业绩要求
	不要求

	1. 
	6.3（7）
	土工实验室设立要求
	不要求


说明：本表数据由招标人在《专用本》中填入。
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1.总则
本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号、国家发展和改革委员会等9部委局令第23号修订）和《福建省招标投标条例》等国家、地方有关招标投标的法律、法规、规章和规定。
2.评标委员会
2.1评标委员会依法由招标人代表、勘察设计和经济类专家组成，招标人应当从福建省综合性评标专家库中随机抽取评标专家。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“评标办法和标准数据表（简易评估法）”第1项。
2.2采用资格预审方式对投标人进行资格审查的，招标人应组建资格审查评审小组，负责对投标申请人的《资格审查文件》进行评审，其成员由5人以上单数组成，专家成员应不少于总数的三分之二。
3.评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：
3.1评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。
3.2评标委员会（或资格预审的资格审查小组）应当对投标人进行资格审查和商务文件的符合性、响应性审查进行评审，经资格审查不合格或不响应招标文件要求的投标文件按废标处理。
3.3评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以做出不利于该投标人的评定。
3.4招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论，但对同一问题的评定尺度对所有投标人应当一致。
3.5评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。
4.评标程序
4.1采用资格后审的，将按以下程序进行评标：
0. 评标前准备工作；
0. 对投标人资格审查文件进行评审；
0. 对商务文件进行初步评审（包括符合性和响应性评审）；
0. 对投标文件进行澄清和补正（如有时）
0. 简易评估法确定中标候选人排序；
0. 评标委员会推荐中标候选人、提交评标报告。
4.2采用资格预审的，如投标人的资格或组织没有发生变化的，则不再对投标人进行资格审查，其他评标程序与上款相同。
5.评标前的准备工作
5.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。
5.2评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
5.3采用电子评标的，评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
6.资格审查
6.1资格审查方式
本招标项目对投标人的资格审查方式（资格预审、资格后审）见“评标办法和标准数据表（简易评估法）”第2项。不管是采用资格预审，还是采用资格后审，其资格审查文件评审合格标准都一样。
6.2资格审查文件评审办法
6.2.1采用资格预审的，资格审查评审小组按照本评标办法和标准第6.3款规定的“资格审查评审合格标准”对投标申请人提交的资料进行资格审查，经资格审查评审合格的，招标人向其发出“投标通知书”，并确定投标人提交商务文件和技术文件的时间和地点，以及开标的时间和地点；经资格审查不合格的，招标人向其发出“资格审查结果通知书”，并告知其资格审查不合格的原因。经资格审查不合格的投标申请人不得参加投标。
6.2.2采用资格后审的，按照本评标办法和标准第6.3款规定的“资格审查评审合格标准”对投标人提交的资料进行资格审查，以确定符合招标文件规定要求的合格投标人。经资格审查合格的投标人进入下一程序的评审，经资格审查不合格的投标文件应否决其投标。
6.2.3投标人（投标申请人）的资格审查文件必须按照招标文件规定要求进行密封，否则，应否决其投标。
6.3资格审查评审合格标准
只有全部满足下列资格审查文件评审标准的投标人，才能通过资格审查，否则应否决其投标。

（1）完整提供招标文件（资格审查文件）所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章和签署
（2）由企业法定代表人委托代理人签署的，随投标文件提供了合法、有效的授权委托书（原件）
（3）具备有效的企业法人营业执照
（4）具备招标文件（资格审查文件）规定的（见“评标办法和标准数据表（简易评估法）”第3项）有效的住房城乡建设行政主管部门核发的资质证书
（5）拟担任的监测项目负责人和其他主要人员的类型、数量和条件（包括注册执业证书或岗位证书或职称证书）符合招标文件（资格审查文件）规定要求的最低标准的（见“评标办法和标准数据表（简易评估法）”第4项）
（6）符合招标文件（资格审查文件）规定的其他资格条件的

6.4评标委员会应当在资格审查阶段对投标人相关信息进行核对：
（1）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中查询投标人在投标截止时间当日是否被人民法院列为“失信被执行人”名单，若被列为“失信被执行人”的应否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询投标人在本招标项目投标截止时间当日是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应否决其投标。
7.商务文件的符合性检查和响应性确定
7.1评标委员会将对通过资格审查合格的投标文件的商务文件进行符合性检查和响应性确定。当商务文件出现下列情形之一的将视为无效，应否决其投标，不得进入详细评审：

（1）未按招标文件规定密封的（不适用）
（2）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章（或签字）的，或者由企业法定代表人委托代理人签署的而没有随投标文件提供合法、有效的授权委托书（原件）及委托代理人签字的（资格审查文件已提交的，商务文件不需要再提交）
（3）未按招标文件规定要求提交投标保证金
（4）投标文件未按照招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的
（5）投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件的，但按照招标文件规定提交备选投标方案的除外
（6）投标文件中标明的投标人名称或者组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的；
（7）投标有效期不满足招标文件要求
（8）监测周期不能满足完成投标项目规定的期限要求
（9）监测费的投标报价超过招标人公布的工程监测收费金额；投标人不按招标文件要求对监测费的全部费用做出完整报价
（10）投标文件附有招标人不能接受的条件
（11）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的
（12）不符合招标文件规定的其他实质性要求

8.澄清和补正
8.1投标文件的澄清
8.1.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。按照本评标办法和标准第8.2款的规定对评标委员会在评标时发现的错误所进行的核实补正除外。
8.2细微偏差补正
8.2.1细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准按照下列约定：
0. 投标文件中填报的监测周期前后不一致时，以投标函及投标函附录填报的为准，投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函数据为准。
0. 投标文件中填写的工程名称有误时，以招标项目的实际内容为准。
0. 投标报价金额大写与小写不一致的，以大写为准。
8.2.2按照本约定进行补正后的数据经投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的监测项目负责人确认后产生约束力。
9.简易评估法确定中标候选人排序
本招标项目采用“简易评估法”确定中标候选人，其做法如下：
0. 招标人根据评标委员会的评审报告，通知所有通过资格审查和商务文件评审合格的合格投标人参加确定中标候选人的随机抽取；
0. 招标人在有关主管或监督人员的监督下向投标人当众公布经资格审查和商务文件评审合格的投标人名单，当场随机产生代表各合格的投标人的号码；
0. 由招标人公开随机抽取确定中标候选人：
一次性抽取的号码，此号码相对应的投标人即为中标候选人；
投标人的法定代表人或其委托代理人应当参加公开抽取活动，并在抽取结果表上签字确认，投标人未派人参加（在招标人通知之后30分钟内没有到达的也视为未派人参加）的，不得对抽取结果提出异议。
10.推荐中标候选人和提交评标报告
10.1评标委员会根据评审和抽取的结果编写评标报告，向招标人推荐中标候选人。
10.2评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。
10.3评标委员会完成评标后，应当向招标人提交记载以下内容的书面评标报告：
0. 基本情况和数据表；
0. 评标委员会成员名单；
0. 符合要求的投标一览表；
0. 废标情况说明；
0. 评标标准、方法或者评标因素一览表；
0. 简易评估法确定中标候选人排序；
0. 推荐的中标候选人名单、排序以及签订合同前要处理的事宜；
0. 澄清、说明、补正事项的纪要。
评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。
11.重新随机抽取的条件
因上一次随机抽取所确定的中标人存在以下情形，经招标监管部门同意，可以进行重新随机抽取，参与重新随机抽取的名单仍为第一次经通过资格审查和商务文件评审合格的投标人名单（本招标项目历次随机抽取被确定为中标候选人的除外）：
0. 中标人在公示期间，因被举报或投诉，经招标人和招标代理机构或招标监管部门查实，按照招标文件和有关法律法规规定被判定为中标无效的。
0. 中标人不按投标时的承诺派出监测项目负责人的，招标人应拒绝与其签订合同，按规定取消其中标资格的。
0. 中标人在规定的时间内不履行与招标人订立合同的。
重新随机抽取的做法与第9条规定的相同，其重新抽取结果应当向监管部门报备并重新公示。
12.附则
12.1在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件（企业基本账户开户许可证除外）随时备查，如有必要，招标人将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内（一般在半个小时内须到达评标地点）不能提交原件的，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料复印件作出不利于投标人的认定。福建省龙头企业可免予核查。
12.2在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的监测项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
12.3投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。


[bookmark: _Toc2180938]
第4章合同条款及格式
说明：本章分为三部分，第一部分为:“合同条款前附表”，由招标人根据招标项目的工程特性确定本招标项目所选用的格式合同示范文本原则上采用国家工商行政管理局和住建部颁布的《建设工程勘察合同示范文本》（GF—2016—0203）格式条款；第二部分为:“招标项目专用的合同条款数据表”，第三部分为:“合同条款（示范文本）”内容。本招标项目勘察合同采用国家工商行政管理局和住建部颁布的《建设工程勘察合同示范文本》（GF—2016—0203）格式条款。招标人在此基础上，根据工程项目的个性和所处的自然和社会环境提出内容细化和约定，并在“招标项目专用合同条款数据表”中对合同条款进行修改和补充，“招标项目专用合同条款数据表”内容与“合同条款”内容不一致的，以“招标项目专用合同数据表”内容为准。“合同条款”和“招标项目专用合同条款数据表”中没有约定内容的，由招标人和勘察单位协商一致后签订。招标人应根据“格式条款”，选择相对应的“招标项目专用合同条款数据表（格式）”，并在《专用本》中按数据表的格式和内容要求填入具体数据。

[bookmark: _Toc2180939][bookmark: _Toc2181054]
第1节  合同条款前附表

[bookmark: _Toc2180940]合同条款前附表
	招标人
	龙岩佰盛置业有限公司

	招标代理机构
	福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司

	招标项目名称和招标编号
	招标项目名称：龙岩市新罗区三创园项目（边坡监测）
招标编号：瑞晟招【2020】140号

	本招标项目采用的评标办法
	简易评估法




[bookmark: _Toc2180941]
第2节 招标项目专用合同条款数据表

  【根据招标项目所选用的勘察合同《建设工程勘察合同示范文本》（GF—2016—0203），按照《通用本》规定的相对应的格式和内容要求填入具体数据】
[bookmark: _Toc2180942]招标项目专用合同条款数据表
[bookmark: _Toc2180943]建设工程勘察合同示范文本
	序号
	条款号
	名称
	信息或数据

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	
	
	


说明：本表数据由招标人在《专用本》中填入。

[bookmark: _Toc2180944]
第3节 合同条款

[bookmark: _Toc2180945]GF—2016—0203
                 合同编号：____________

建设工程勘察合同
（示范文本）

工程名称：
发包人：
监测人：

	住房和城乡建设部
	制定

	国家工商行政管理总局
	

	





	


[bookmark: _Toc2180946]第一部分　合同协议书
发包人（全称）：_龙岩佰盛置业有限公司
监测单位（全称）：________________________       
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 龙岩市新罗区三创园项目（边坡监测） 有关事项协商一致，达成如下协议。
[bookmark: _Toc481590465][bookmark: _Toc457826139][bookmark: _Toc406150410][bookmark: _Toc2180948]一、工程概况
1.工程名称：龙岩市新罗区三创园项目（边坡监测）；
2.工程地点：福建省龙岩市新罗区西陂街道园田塘片区；
    3.工程规模、特征：新建标准厂房、物流中心、企业加速器、商务中心、科创中心、配套用房及室外道路、供配电、给排水、绿化、发货区、卸货区等附属工程。主要建筑面积：约187000平方米；本项目的监测费总造价约人民币817566.8元；
[bookmark: _Toc481590466][bookmark: _Toc457826140][bookmark: _Toc2180949]二、监测范围和阶段、技术要求及工作量
1.监测范围和阶段包括但不限于：①编制监测方案；②边坡监测项目，包括：边坡坡顶水平位移监测、边坡坡顶垂直沉降监测、边坡土体深层位移监测、水位监测、桩身钢筋应力监测等。③本招标文件、设计图纸、施工监测方案规定的内容；具体以委托书为准。监测频率应根据变形情况作适当调整，遇到异常情况（如变形速率过大或暴雨等情况）应加密监测。
2.技术要求：_根据边坡等相关工程进度分别完成各阶段的监测，全面反映坡支护结构及周边环境的变形情况和趋势，及时预报边坡及周边环境施工中出现的问题，并提出处理措施，以指导施工。按要求提交各阶段监测报告（每半个月提交一次阶段性监测报告），在地下室土方回填完成后15日历天内提交监测汇总报告，各监测报告符合国家和省市颁布的现行规范和规定的质量标准。监测频率应根据变形情况作适当调整，遇到异常情况（如变形速率过大或暴雨等情况）应加密监测。
[bookmark: _Toc481590467][bookmark: _Toc457826141][bookmark: _Toc406150412][bookmark: _Toc2180950]3.工作量：①编制监测方案；②边坡监测项目，包括：边坡坡顶水平位移监测、边坡坡顶垂直沉降监测、边坡土体深层位移监测、水位监测、桩身钢筋应力监测等。③本招标文件、设计图纸、施工监测方案规定的内容；具体以委托书为准。监测频率应根据变形情况作适当调整，遇到异常情况（如变形速率过大或暴雨等情况）应加密监测。
三、合同工期
1.开工日期：具体开工时间以发包人书面通知为准。
2.成果提交日期：每半个月提交一次阶段性监测报告，在地下室土方回填完成后15日历天内提交监测汇总报告。
[bookmark: _Toc481590468][bookmark: _Toc457826142][bookmark: _Toc406150413][bookmark: _Toc2180951]3.合同工期: 从边坡开挖前开始，直到边坡变形相关规范的稳定标准为止（在边坡支护过程中，隔2-5天测一次，当测试数据变化较大时加密监测，边坡支护施工完成后，继续监测至稳定，以后每隔半年至一年监测一次，监测时间至竣工后不少于3年，监测点长期保留。）
四、质量标准
质量标准：监测报告符合国家和省市颁布的现行规范和规定的质量标准。
[bookmark: _Toc481590469][bookmark: _Toc457826143][bookmark: _Toc406150414][bookmark: _Toc2180952]五、合同价款
1.合同价款金额：人民币（大写）(¥元)
[bookmark: _Toc457826144][bookmark: _Toc406150415]2.合同价款形式：固定单价合同。
六、合同文件构成
组成本合同的文件包括：
（1）合同协议书；
（2）专用合同条款及其附件；
（3）通用合同条款；
（4）中标通知书（如果有）；
（5）投标文件及其附件（如果有）；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。
[bookmark: _Toc457826145][bookmark: _Toc481590470][bookmark: _Toc2180953]七、承诺
 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程监测条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
 2.监测单位承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供监测技术服务。　
[bookmark: _Toc481590471][bookmark: _Toc457826146][bookmark: _Toc406150417][bookmark: _Toc2180954]八、词语定义
[bookmark: _Toc406150418][bookmark: _Toc351203489][bookmark: _Toc457826147]本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。
[bookmark: _Toc481590472][bookmark: _Toc2180955]九、签订时间
本合同于年月日签订。
[bookmark: _Toc481590473][bookmark: _Toc457826148][bookmark: _Toc406150419][bookmark: _Toc351203490][bookmark: _Toc2180956]十、签订地点
本合同在  龙岩市新罗区   签订。
[bookmark: _Toc481590474][bookmark: _Toc457826149][bookmark: _Toc406150420][bookmark: _Toc351203492][bookmark: _Toc2180957]十一、合同生效
本合同自发包人、监测单位签章后生效。
[bookmark: _Toc481590475][bookmark: _Toc2180958][bookmark: _Toc457826150]十二、合同份数
本合同一式肆份，具有同等法律效力，发包人执贰份，监测单位执贰份。

发包人：（印章）    监测单位：（印章）
法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：
（签章）                       （签章）
统一社会信用代码：    统一社会信用代码：
地址：    地址：
邮政编码：    邮政编码：
电话：    电话：
传真：    传真：
电子邮箱：    电子邮箱：
开户银行：    开户银行：
账号：    账号：
[bookmark: _Toc457826151][bookmark: _Toc406150422][bookmark: _Toc481590476][bookmark: _Toc2180959]
第二部分　通用合同条款
[bookmark: _Toc481590477][bookmark: _Toc457826152][bookmark: _Toc2180960]第1条 一般约定
[bookmark: _Toc481590478][bookmark: _Toc457826153][bookmark: _Toc406150424][bookmark: _Toc2180961]1.1 词语定义
下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义。
1.1.1 合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标文件及其附件（如果有）、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。
1.1.2 合同协议书：指构成合同的由发包人和监测单位共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.3 通用合同条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程监测的需要订立，通用于建设工程监测的合同条款。
1.1.4 专用合同条款：是发包人与监测单位根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定。
1.1.5 发包人：指与监测单位签定合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.6 监测单位：指在合同协议书中约定，被发包人接受的具有工程监测资质的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.7 工程：指发包人与监测单位在合同协议书中约定的监测范围内的项目。
1.1.8 监测任务书：指由发包人就工程监测范围、内容和技术标准等提出要求的书面文件。监测任务书构成合同文件组成部分。
1.1.9 合同价款：指合同当事人在合同协议书中约定，发包人用以支付监测单位完成合同约定范围内工程监测工作的款项。
1.1.10 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的必需的支出。
1.1.11 工期：指合同当事人在合同协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的工作天数。
1.1.12 天：除特别指明外，均指日历天。约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，时限的最后一天的截止时间为当日24时。
1.1.13 开工日期：指合同当事人在合同中约定，监测单位开始工作的绝对或相对日期。
1.1.14 成果提交日期：指合同当事人在合同中约定，监测单位完成合同范围内工作并提交成果资料的绝对或相对日期。
1.1.15 图纸：指由发包人提供或由监测单位提供并经发包人认可，满足监测单位开展工作需要的所有图件，包括相关说明和资料。
1.1.16 作业场地：指工程监测作业的场所以及发包人具体指定的供工程监测作业使用的其他场所。
1.1.17 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
    1.1.18 索赔：指在合同履行过程中，一方违反合同约定，直接或间接地给另一方造成实际损失，受损方向违约方提出经济赔偿和（或）工期顺延的要求。
1.1.19 不利物质条件：指监测单位在作业场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物。
1.1.20 后期服务：指监测单位提交成果资料后，为发包人提供的后续技术服务工作和程序性工作，如报告成果咨询、基槽检验、现场交桩和竣工验收等。
[bookmark: _Toc481590479][bookmark: _Toc457826154][bookmark: _Toc2180962][bookmark: _Toc406150425]1.2 合同文件及优先解释顺序
1.2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）专用合同条款及其附件；
（3）通用合同条款；
（4）中标通知书（如果有）；
（5）投标文件及其附件（如果有）；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）其他合同文件。
上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
[bookmark: _Toc457826155]1.2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下，由发包人和监测单位协商解决。双方协商不成时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。
[bookmark: _Toc481590480][bookmark: _Toc457826156][bookmark: _Toc406150426][bookmark: _Toc2180963]1.3 适用法律法规、技术标准
1.3.1 适用法律法规
本合同文件适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。其他需要明示的规范性文件，由合同当事人在专用合同条款中约定。
1.3.2 适用技术标准
适用于工程的现行有效国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程为本合同文件适用的技术标准。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
发包人要求使用国外技术标准的，应在专用合同条款中约定所使用技术标准的名称及提供方，并约定技术标准原文版、中译本的份数、时间及费用承担等事项。
[bookmark: _Toc481590481][bookmark: _Toc457826157][bookmark: _Toc2180964]1.4 语言文字
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用合同条款约定使用两种以上（含两种）语言时，汉语为优先解释和说明本合同的语言。
[bookmark: _Toc481590482][bookmark: _Toc457826158][bookmark: _Toc406150428][bookmark: _Toc351203502][bookmark: _Toc2180965][bookmark: _Toc337558733][bookmark: _Toc296503033][bookmark: _Toc296346534]1.5 联络
1.5.1 与合同有关的批准文件、通知、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、确定和决定等，均应采用书面形式或合同双方确认的其他形式，并应在合同约定的期限内送达接收人。
1.5.2 发包人和监测单位应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达形式及联系方式。合同当事人指定的接收人、送达地点或联系方式发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。
1.5.3 发包人、监测单位应及时签收对方送达至约定送达地点和指定接收人的来往信函；如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。
[bookmark: _Toc481590483][bookmark: _Toc449383259][bookmark: _Toc406150429][bookmark: _Toc351203503][bookmark: _Toc2180966][bookmark: _Toc337558734][bookmark: _Toc296503035][bookmark: _Toc296346536][bookmark: _Toc457826159][bookmark: _Toc406150430][bookmark: _Toc337558738]1.6 严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc2180967][bookmark: _Toc481590484]1.7 保密
除法律法规规定或合同另有约定外，未经发包人同意，监测单位不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律法规规定或合同另有约定外，未经监测单位同意，发包人不得将监测单位提供的技术文件、成果资料、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
[bookmark: _Toc481590485][bookmark: _Toc457826160][bookmark: _Toc406150431][bookmark: _Toc2180968]第2条 发包人
[bookmark: _Toc481590486][bookmark: _Toc457826161][bookmark: _Toc406150432][bookmark: _Toc2180969]2.1 发包人权利
2.1.1 发包人对监测单位的监测工作有权依照合同约定实施监督，并对监测成果予以验收。
2.1.2 发包人对监测单位无法胜任工程监测工作的人员有权提出更换。
2.1.3 发包人拥有监测单位为其项目编制的所有文件资料的使用权，包括投标文件、成果资料和数据等。
[bookmark: _Toc2180970][bookmark: _Toc481590487][bookmark: _Toc457826162][bookmark: _Toc406150433]2.2 发包人义务
2.2.1 发包人应以书面形式向监测单位明确监测任务及技术要求。
2.2.2 发包人应提供开展工程监测工作所需要的图纸及技术资料，包括总平面图、地形图、已有水准点和坐标控制点等，若上述资料由监测单位负责搜集时，发包人应承担相关费用。
2.2.3 发包人应提供工程监测作业所需的批准及许可文件，包括立项批复、占用和挖掘道路许可等。
2.2.4 发包人应为监测单位提供具备条件的作业场地及进场通道（包括土地征用、障碍物清除、场地平整、提供水电接口和青苗赔偿等）并承担相关费用。
2.2.5 发包人应为监测单位提供作业场地内地下埋藏物（包括地下管线、地下构筑物等）的资料、图纸，没有资料、图纸的地区，发包人应委托专业机构查清地下埋藏物。若因发包人未提供上述资料、图纸，或提供的资料、图纸不实，致使监测单位在工程监测工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担赔偿责任。
2.2.6 发包人应按照法律法规规定为监测单位安全生产提供条件并支付安全生产防护费用，发包人不得要求监测单位违反安全生产管理规定进行作业。
2.2.7 若监测现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作；按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。发包人对安全文明施工有特殊要求时，应在专用合同条款中另行约定。
2.2.8 发包人应对监测单位满足质量标准的已完工作，按照合同约定及时支付相应的工程监测合同价款及费用。
[bookmark: _Toc406150434][bookmark: _Toc457826163][bookmark: _Toc2180971][bookmark: _Toc481590488]2.3 发包人代表
发包人应在专用合同条款中明确其负责工程监测的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。
[bookmark: _Toc457826164][bookmark: _Toc481590489][bookmark: _Toc406150435][bookmark: _Toc2180972]第3条 监测单位
[bookmark: _Toc481590490][bookmark: _Toc457826165][bookmark: _Toc406150436][bookmark: _Toc2180973]3.1 监测单位权利
3.1.1 监测单位在工程监测期间，根据项目条件和技术标准、法律法规规定等方面的变化，有权向发包人提出增减合同工作量或修改技术方案的建议。
3.1.2 除建设工程主体部分的监测外，根据合同约定或经发包人同意，监测单位可以将建设工程其他部分的监测分包给其他具有相应资质等级的建设工程监测单位。发包人对分包的特殊要求应在专用合同条款中另行约定。
3.1.3 监测单位对其编制的所有文件资料，包括投标文件、成果资料、数据和专利技术等拥有知识产权。
[bookmark: _Toc481590491][bookmark: _Toc457826166][bookmark: _Toc406150437][bookmark: _Toc2180974]3.2 监测单位义务
3.2.1 监测单位应按监测任务书和技术要求并依据有关技术标准进行工程监测工作。
3.2.2 监测单位应建立质量保证体系，按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料，并对其质量负责。
3.2.3 监测单位在提交成果资料后，应为发包人继续提供后期服务。
3.2.4 监测单位在工程监测期间遇到地下文物时，应及时向发包人和
文物主管部门报告并妥善保护。
3.2.5 监测单位开展工程监测活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。
3.2.6 监测单位在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程监测作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案。
3.2.7 监测单位应在监测方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措施保护作业现场环境。
[bookmark: _Toc481590492][bookmark: _Toc457826167][bookmark: _Toc406150438][bookmark: _Toc2180975]3.3 监测单位代表
监测单位接受任务时，应在专用合同条款中明确其负责工程监测的监测单位代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。监测单位代表在监测单位的授权范围内，负责处理合同履行过程中与监测单位有关的具体事宜。
[bookmark: _Toc457826168][bookmark: _Toc406150439][bookmark: _Toc2180976][bookmark: _Toc481590493]第4条 工期
[bookmark: _Toc481590494][bookmark: _Toc457826169][bookmark: _Toc406150440][bookmark: _Toc2180977]4.1 开工及延期开工
4.1.1 监测单位应按合同约定的工期进行工程监测工作，并接受发包人对工程监测工作进度的监督、检查。
4.1.2 因发包人原因不能按照合同约定的日期开工，发包人应以书面形式通知监测单位，推迟开工日期并相应顺延工期。
[bookmark: _Toc481590495][bookmark: _Toc457826170][bookmark: _Toc406150441][bookmark: _Toc2180978]4.2 成果提交日期
监测单位应按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料，具体可在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc481590496][bookmark: _Toc457826171][bookmark: _Toc2180979]4.3 发包人造成的工期延误
4.3.1 因以下情形造成工期延误，监测单位有权要求发包人延长工期、增加合同价款和（或）补偿费用：
（1）发包人未能按合同约定提供图纸及开工条件；
（2）发包人未能按合同约定及时支付定金、预付款和（或）进度款；
（3）变更导致合同工作量增加；
（4）发包人增加合同工作内容；
（5）发包人改变工程监测技术要求；
（6）发包人导致工期延误的其他情形。
4.3.2 除专用合同条款对期限另有约定外，监测单位在第4.3.1款情形发生后7天内，应就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后7天内予以确认；逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。补偿费用的确认程序参照第7.1款〔合同价款与调整〕执行。
[bookmark: _Toc481590497][bookmark: _Toc457826172][bookmark: _Toc406150443][bookmark: _Toc2180980]4.4 监测单位造成的工期延误
监测单位因以下情形不能按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料的，监测单位承担违约责任：
[bookmark: _Toc406150444]（1）监测单位未按合同约定开工日期开展工作造成工期延误的；
（2）监测单位管理不善、组织不力造成工期延误的；
（3）因弥补监测单位自身原因导致的质量缺陷而造成工期延误的；
（4）因监测单位成果资料不合格返工造成工期延误的；
（5）监测单位导致工期延误的其他情形。
[bookmark: _Toc481590498][bookmark: _Toc457826173][bookmark: _Toc2180981]4.5 恶劣气候条件
恶劣气候条件影响现场作业，导致现场作业难以进行，造成工期延误的，监测单位有权要求发包人延长工期，具体可参照第4.3.2款处理。
[bookmark: _Toc481590499][bookmark: _Toc457826174][bookmark: _Toc406150445][bookmark: _Toc2180982]第5条 成果资料
[bookmark: _Toc481590500][bookmark: _Toc457826175][bookmark: _Toc406150446][bookmark: _Toc2180983]5.1 成果质量
5.1.1 成果质量应符合相关技术标准和深度规定，且满足合同约定的质量要求。
5.1.2 双方对工程监测成果质量有争议时，由双方同意的第三方机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。
[bookmark: _Toc481590501][bookmark: _Toc457826176][bookmark: _Toc406150447][bookmark: _Toc2180984]5.2 成果份数
监测单位应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数，在专用合同条款中另行约定，发包人另行支付相应的费用。
[bookmark: _Toc481590502][bookmark: _Toc457826177][bookmark: _Toc2180985]5.3 成果交付
监测单位按照约定时间和地点向发包人交付成果资料，发包人应出具书面签收单，内容包括成果名称、成果组成、成果份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。
[bookmark: _Toc481590503][bookmark: _Toc457826178][bookmark: _Toc2180986]5.4 成果验收
监测单位向发包人提交成果资料后，如需对监测成果组织验收的，发包人应及时组织验收。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人14天内无正当理由不予组织验收，视为验收通过。
[bookmark: _Toc481590504][bookmark: _Toc457826179][bookmark: _Toc406150449][bookmark: _Toc2180987]第6条 后期服务
[bookmark: _Toc481590505][bookmark: _Toc457826180][bookmark: _Toc406150450][bookmark: _Toc2180988]6.1 后续技术服务
监测单位应派专业技术人员为发包人提供后续技术服务，发包人应为其提供必要的工作和生活条件，后续技术服务的内容、费用和时限应由双方在专用合同条款中另行约定。
[bookmark: _Toc481590506][bookmark: _Toc457826181][bookmark: _Toc406150451][bookmark: _Toc2180989]6.2 竣工验收
工程竣工验收时，监测单位应按发包人要求参加竣工验收工作，并提供竣工验收所需相关资料。
[bookmark: _Toc481590507][bookmark: _Toc457826182][bookmark: _Toc406150452][bookmark: _Toc2180990]第7条 合同价款与支付
[bookmark: _Toc481590508][bookmark: _Toc457826183][bookmark: _Toc406150453][bookmark: _Toc2180991]7.1 合同价款与调整
7.1.1 依照法定程序进行招标工程的合同价款由发包人和监测单位依据中标价格载明在合同协议书中；非招标工程的合同价款由发包人和监测单位议定，并载明在合同协议书中。合同价款在合同协议书中约定后，除合同条款约定的合同价款调整因素外，任何一方不得擅自改变。
7.1.2 合同当事人可任选下列一种合同价款的形式，双方可在专用合同条款中约定：
（1）总价合同
双方在专用合同条款中约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整因素和方法，应在专用合同条款中约定。
（2）单价合同
合同价款根据工作量的变化而调整，合同单价在风险范围内一般不予调整，双方可在专用合同条款中约定合同单价调整因素和方法。
（3）其他合同价款形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
[bookmark: _Toc406150454]7.1.3 需调整合同价款时，合同一方应及时将调整原因、调整金额以书面形式通知对方，双方共同确认调整金额后作为追加或减少的合同价款，与进度款同期支付。除专用合同条款对期限另有约定外，一方在收到对方的通知后7天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。合同当事人就调整事项不能达成一致的，则按照第16条〔争议解决〕的约定处理。
[bookmark: _Toc481590509][bookmark: _Toc457826184][bookmark: _Toc2180992]7.2 定金或预付款
7.2.1 实行定金或预付款的，双方应在专用合同条款中约定发包人向监测单位支付定金或预付款数额，支付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定支付，监测单位向发包人发出要求支付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求支付，监测单位可在发出通知后推迟开工日期，并由发包人承担违约责任。
7.2.2 定金或预付款在进度款中抵扣，抵扣办法可在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc481590510][bookmark: _Toc457826185][bookmark: _Toc406150455][bookmark: _Toc2180993]7.3 进度款支付
7.3.1 发包人应按照专用合同条款约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间进行支付。
7.3.2 第7.1款〔合同价款与调整〕和第8.2款〔变更合同价款确定〕确定调整的合同价款及其他条款中约定的追加或减少的合同价款，应与进度款同期调整支付。
7.3.3 发包人超过约定的支付时间不支付进度款，监测单位可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到监测单位通知后仍不能按要求付款，可与监测单位协商签订延期付款协议，经监测单位同意后可延期支付。
7.3.4 发包人不按合同约定支付进度款，双方又未达成延期付款协议，监测单位可停止工程监测作业和后期服务，由发包人承担违约责任。
[bookmark: _Toc481590511][bookmark: _Toc457826186][bookmark: _Toc2180994]7.4 合同价款结算
除专用合同条款另有约定外，发包人应在监测单位提交成果资料后28天内，依据第7.1款〔合同价款与调整〕和第8.2款〔变更合同价款确定〕的约定进行最终合同价款确定，并予以全额支付。
[bookmark: _Toc481590512][bookmark: _Toc457826187][bookmark: _Toc406150456][bookmark: _Toc2180995]第8条 变更与调整
[bookmark: _Toc481590513][bookmark: _Toc457826188][bookmark: _Toc406150457][bookmark: _Toc2180996]8.1 变更范围与确认
8.1.1 变更范围
本合同变更是指在合同签订日后发生的以下变更：
（1）法律法规及技术标准的变化引起的变更；
（2）规划方案或设计条件的变化引起的变更；
（3）不利物质条件引起的变更；
（4）发包人的要求变化引起的变更；
（5）因政府临时禁令引起的变更；
（6）其他专用合同条款中约定的变更。
8.1.2 变更确认
当引起变更的情形出现，除专用合同条款对期限另有约定外，监测单位应在7天内就调整后的技术方案以书面形式向发包人提出变更要求，发包人应在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意变更。
[bookmark: _Toc481590514][bookmark: _Toc457826189][bookmark: _Toc406150458][bookmark: _Toc2180997]8.2 变更合同价款确定
8.2.1 变更合同价款按下列方法进行：
（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由监测单位提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。
8.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在双方确定变更事项后14天内向对方提出变更合同价款报告，否则视为该项变更不涉及合同价款的变更。
8.2.3 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在收到对方提交的变更合同价款报告之日起14天内予以确认。逾期无正当理由不予确认的，则视为该项变更合同价款报告已被确认。
8.2.4 一方不同意对方提出的合同价款变更，按第16条〔争议解决〕的约定处理。
8.2.5 因监测单位自身原因导致的变更，监测单位无权要求追加合同价款。
[bookmark: _Toc2180998][bookmark: _Toc481590515][bookmark: _Toc457826190][bookmark: _Toc406150459]第9条 知识产权
9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给监测单位的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，监测单位可以为实现本合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，监测单位不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
9.2 除专用合同条款另有约定外，监测单位为实施工程所编制的成果文件的著作权属于监测单位，发包人可因本工程的需要而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经监测单位书面同意，发包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
9.3 合同当事人保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。监测单位在工程监测时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由监测单位承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。
9.4 在不损害对方利益情况下，合同当事人双方均有权在申报奖项、制作宣传印刷品及出版物时使用有关项目的文字和图片材料。
[bookmark: _Toc406150461]9.5除专用合同条款另有约定外，监测单位在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价款中。
[bookmark: _Toc481590516][bookmark: _Toc457826191][bookmark: _Toc406150462][bookmark: _Toc2180999]第10条 不可抗力
[bookmark: _Toc481590517][bookmark: _Toc457826192][bookmark: _Toc406150463][bookmark: _Toc2181000]10.1 不可抗力的确认
10.1.1 不可抗力是在订立合同时不可合理预见，在履行合同中不可避免的发生且不能克服的自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、洪水、骚乱、暴动、战争以及专用条款约定的其他自然灾害和社会突发事件。
10.1.2 不可抗力发生后，发包人和监测单位应收集不可抗力发生及造成损失的证据。合同当事双方对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。
[bookmark: _Toc481590518][bookmark: _Toc457826193][bookmark: _Toc406150464][bookmark: _Toc2181001]10.2 不可抗力的通知
10.2.1 遇有不可抗力发生时，发包人和监测单位应立即通知对方，双方应共同采取措施减少损失。除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力持续发生，监测单位应每隔7天向发包人报告一次受害损失情况。
10.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力结束后2天内，监测单位向发包人通报受害损失情况及预计清理和修复的费用；不可抗力结束后14天内，监测单位向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
[bookmark: _Toc481590519][bookmark: _Toc457826194][bookmark: _Toc406150465][bookmark: _Toc2181002]10.3 不可抗力后果的承担
10.3.1 因不可抗力发生的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
（1）发包人和监测单位人员伤亡由合同当事人双方自行负责，并承担相应费用；
（2）监测单位机械设备损坏及停工损失，由监测单位承担；
（3）停工期间，监测单位应发包人要求留在作业场地的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
（4）作业场地发生的清理、修复费用由发包人承担；
（5）延误的工期相应顺延。
10.3.2 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
[bookmark: _Toc481590520][bookmark: _Toc457826195][bookmark: _Toc406150466][bookmark: _Toc2181003]第11条 合同生效与终止
11.1 双方在合同协议书中约定合同生效方式。
11.2 发包人、监测单位履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。
11.3 合同的权利义务终止后，合同当事人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助和保密等义务。
[bookmark: _Toc481590521][bookmark: _Toc457826196][bookmark: _Toc406150467][bookmark: _Toc2181004]第12条 合同解除
12.1 有下列情形之一的，发包人、监测单位可以解除合同：
（1）因不可抗力致使合同无法履行；
（2）发生未按第7.2款〔定金或预付款〕或第7.3款〔进度款支付〕约定按时支付合同价款的情况，停止作业超过28天，监测单位有权解除合同，由发包人承担违约责任；
（3）监测单位将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同，由监测单位承担违约责任；
（4）发包人和监测单位协商一致可以解除合同的其他情形。
12.2 一方依据第12.1款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前不少于14天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按第16条〔争议解决〕的约定处理。
12.3 因不可抗力致使合同无法履行时，发包人应按合同约定向监测单位支付已完工作量相对应比例的合同价款后解除合同。
12.4 合同解除后，监测单位应按发包人要求将自有设备和人员撤出作业场地，发包人应为监测单位撤出提供必要条件。
[bookmark: _Toc481590522][bookmark: _Toc457826197][bookmark: _Toc406150468][bookmark: _Toc2181005]第13条 责任与保险
13.1 监测单位应运用一切合理的专业技术和经验，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。
13.2 合同当事人可按照法律法规的要求在专用合同条款中约定履行本合同所需要的工程监测责任保险，并使其于合同责任期内保持有效。
13.3 监测单位应依照法律法规的规定为监测作业人员参加工伤保险、人身意外伤害险和其他保险。
[bookmark: _Toc481590523][bookmark: _Toc457826198][bookmark: _Toc406150469][bookmark: _Toc2181006]第14条 违约
[bookmark: _Toc481590524][bookmark: _Toc457826199][bookmark: _Toc406150470][bookmark: _Toc2181007]14.1 发包人违约
14.1.1 发包人违约情形
（1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同；
（2）发包人未按第7.2款〔定金或预付款〕约定按时支付定金或预付款；
（3）发包人未按第7.3款〔进度款支付〕约定按时支付进度款；
（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情形。
14.1.2 发包人违约责任
（1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同，监测单位未开始监测工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款约定向监测单位支付违约金；监测单位已开始监测工作的，若完成计划工作量不足50%的，发包人应支付监测单位合同价款的50%;完成计划工作量超过50%的，发包人应支付监测单位合同价款的100%。
（2）发包人发生其他违约情形时，发包人应承担由此增加的费用和工期延误损失，并给予监测单位合理赔偿。双方可在专用合同条款内约定发包人赔偿监测单位损失的计算方法或者发包人应支付违约金的数额或计算方法。
[bookmark: _Toc481590525][bookmark: _Toc457826200][bookmark: _Toc406150471][bookmark: _Toc2181008]14.2 监测单位违约
14.2.1 监测单位违约情形
（1）合同生效后，监测单位因自身原因要求终止或解除合同；
（2）因监测单位原因不能按照合同约定的日期或合同当事人同意顺延的工期提交成果资料；
（3）因监测单位原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准；
（4）监测单位不履行合同义务或未按约定履行合同义务的其他情形。
14.2.2 监测单位违约责任
（1）合同生效后，监测单位因自身原因要求终止或解除合同，监测单位应双倍返还发包人已支付的定金或监测单位按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。
（2）因监测单位原因造成工期延误的，应按专用合同条款约定向发包人支付违约金。
（3）因监测单位原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准，监测单位应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。因监测单位原因导致工程质量安全事故或其他事故时，监测单位除负责采取补救措施外，应通过所投工程监测责任保险向发包人承担赔偿责任或根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。
（4）监测单位发生其他违约情形时，监测单位应承担违约责任并赔偿因其违约给发包人造成的损失，双方可在专用合同条款内约定监测单位赔偿发包人损失的计算方法和赔偿金额。
[bookmark: _Toc481590526][bookmark: _Toc457826201][bookmark: _Toc406150472][bookmark: _Toc2181009]第15条 索赔
[bookmark: _Toc481590527][bookmark: _Toc2181010]15.1 发包人索赔
监测单位未按合同约定履行义务或发生错误以及应由监测单位承担责任的其他情形，造成工期延误及发包人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，发包人可按下列程序以书面形式向监测单位索赔：
（1）违约事件发生后7天内，向监测单位发出索赔意向通知；
（2）发出索赔意向通知后14天内，向监测单位提出经济损失的索赔报告及有关资料；
（3）监测单位在收到发包人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答复；
（4）监测单位在收到发包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对发包人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；
（5）当该违约事件持续进行时，发包人应阶段性向监测单位发出索赔意向，在违约事件终了后21天内，向监测单位送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。
[bookmark: _Toc481590528][bookmark: _Toc2181011]15.2 监测单位索赔
发包人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情形，造成工期延误和（或）监测单位不能及时得到合同价款及监测单位的经济损失，除专用合同条款另有约定外，监测单位可按下列程序以书面形式向发包人索赔：
（1）违约事件发生后7天内，监测单位可向发包人发出要求其采取有效措施纠正违约行为的通知；发包人收到通知14天内仍不履行合同义务，监测单位有权停止作业，并向发包人发出索赔意向通知。
（2）发出索赔意向通知后14天内，向发包人提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
（3）发包人在收到监测单位送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答复；
（4）发包人在收到监测单位送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对监测单位作进一步要求，视为该项索赔已被认可；
（5）当该索赔事件持续进行时，监测单位应阶段性向发包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。
[bookmark: _Toc481590529][bookmark: _Toc457826202][bookmark: _Toc406150473][bookmark: _Toc2181012]第16条 争议解决
[bookmark: _Toc481590530][bookmark: _Toc457826203][bookmark: _Toc406150474][bookmark: _Toc2181013]16.1 和解
因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议自行和解。自行和解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
[bookmark: _Toc481590531][bookmark: _Toc457826204][bookmark: _Toc406150475][bookmark: _Toc2181014]16.2 调解
[bookmark: _Toc406150476]因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议请求行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解。调解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
[bookmark: _Toc481590532][bookmark: _Toc457826205][bookmark: _Toc2181015]16.3 仲裁或诉讼
因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用合同条款内约定以下一种方式解决争议：
（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
[bookmark: _Toc481590533][bookmark: _Toc457826206][bookmark: _Toc406150477][bookmark: _Toc2181016]第17条 补充条款
双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，可对通用合同条款内容具体化、补充或修改，并在专用合同条款内约定。

[bookmark: _Toc481590534][bookmark: _Toc457826207][bookmark: _Toc406150478][bookmark: _Toc2181017]
第三部分　专用合同条款
[bookmark: _Toc481590535][bookmark: _Toc457826208][bookmark: _Toc406150479][bookmark: _Toc2181018][bookmark: _Toc457826209][bookmark: _Toc406150480]第1条 一般约定
[bookmark: _Toc481590536][bookmark: _Toc2181019]1.1 词语定义
[bookmark: _Toc481590537][bookmark: _Toc2181020][bookmark: _Toc457826210]_见通用条款。
[bookmark: _Toc481590538][bookmark: _Toc2181021]1.2 合同文件及优先解释顺序
1.2.1 合同文件组成及优先解释顺序：__见通用条款。
[bookmark: _Toc481590539][bookmark: _Toc457826211][bookmark: _Toc406150481][bookmark: _Toc2181022]1.3 适用法律法规、技术标准
1.3.1 适用法律法规
需要明示的规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。
1.3.2 适用技术标准
特别要求：执行国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。
使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担：_/__。	
[bookmark: _Toc2181023][bookmark: _Toc481590540][bookmark: _Toc457826212]1.4 语言文字
本合同除使用汉语外，还使用____/___语言文字。
[bookmark: _Toc481590541][bookmark: _Toc457826213][bookmark: _Toc2181024][bookmark: _Toc406150483]1.5 联络
1.5.1 发包人和监测单位应在__7__天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.5.2 发包人接收文件的地点：
发包人指定的接收人：
发包人指定的联系方式：______________________
监测单位接收文件的地点：_________
监测单位指定的接收人：______________________
监测单位指定的联系方式：____________
[bookmark: _Toc457826214][bookmark: _Toc481590542][bookmark: _Toc2181025]1.7 保密
合同当事人关于保密的约定：_除法律法规规定或合同另有约定外，未经发包人同意，监测单位不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
[bookmark: _Toc457826215][bookmark: _Toc406150484]除法律法规规定或合同另有约定外，未经监测单位同意，发包人不得将监测单位提供的技术文件、成果资料、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
[bookmark: _Toc406150485][bookmark: _Toc457826216]第2条 发包人
2.2 发包人义务
2.2.2 发包人委托监测单位搜集的资料：_________________/_____
2.2.7 发包人对安全文明施工的特别要求：_____________/___                 
[bookmark: _Toc481590543][bookmark: _Toc457826217][bookmark: _Toc406150486][bookmark: _Toc2181026]2.3 发包人代表
姓名：_______ 职务：__________ 联系方式：___________
授权范围：_____________________________
[bookmark: _Toc481590544][bookmark: _Toc457826218][bookmark: _Toc406150487][bookmark: _Toc2181027]第3条 监测单位
[bookmark: _Toc481590545][bookmark: _Toc457826219][bookmark: _Toc406150488][bookmark: _Toc2181028]3.1 监测单位权利
3.1.2 关于分包的约定：不得分包。
3.2监测单位义务
3.2.5监测单位开展工程监测活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全，如因监测单位违反相关规定造成安全事故，由监测单位自行负责。
[bookmark: _Toc481590546][bookmark: _Toc457826220][bookmark: _Toc406150489][bookmark: _Toc2181029]3.3 监测单位代表
姓名：_______ 职务：_________ 联系方式：______________
[bookmark: _Toc406150490][bookmark: _Toc457826221]授权范围：__________________________ 
[bookmark: _Toc481590549][bookmark: _Toc457826224][bookmark: _Toc406150493]第4条 工期
[bookmark: _Toc406150491][bookmark: _Toc457826222][bookmark: _Toc481590547][bookmark: _Toc533672162][bookmark: _Toc2181030]4.2成果提交日期
双方约定工期顺延的其他情况：无。
[bookmark: _Toc533672163][bookmark: _Toc2181031]4.3发包人造成的工期延误
4.3.1 因以下情形造成工期延误，监测人有权要求发包人延长工期、增加合同价款和（或）补偿费用： /   。
4.3.2 双方就工期顺延确定期限的约定：  /  。
[bookmark: _Toc2181032]第5条 成果资料
[bookmark: _Toc481590550][bookmark: _Toc457826225][bookmark: _Toc406150494][bookmark: _Toc2181033]5.2 成果份数
监测单位应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数为贰份。
[bookmark: _Toc481590551][bookmark: _Toc457826226][bookmark: _Toc2181034]5.4 成果验收
[bookmark: _Toc457826227][bookmark: _Toc406150495]双方就成果验收期限的约定：_发包人收到监测单位交付的报告、成果、文件后10天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示监测单位已完成任务。发包人14天内无正当理由不予组织验收，视为验收通过。
[bookmark: _Toc457826228][bookmark: _Toc406150496]第6条 后期服务
6.1 后续技术服务
后续技术服务内容约定:    /    ；
后续技术服务费用约定：    /   ；
[bookmark: _Toc457826229][bookmark: _Toc406150497]后续技术服务时限约定：    /    。 
[bookmark: _Toc457826230][bookmark: _Toc406150498]第7条 合同价款与支付
7.1 合同价款与调整
7.1.1 双方约定的合同价款调整因素和方法：
（1）本工程采用固定单价合同。投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，报价中应包括施工设备、人工、管理、材料、设备、安装、维护、保险、利润、政策性文件规定、风险、责任费用，投标价格确定后，不得调整。
7.1.2 本合同价款采用__（2）_方式确定。
（1）采用总价合同，合同价款中包括的风险范围：/。
风险费用的计算方法：无。
风险范围以外合同价款调整因素和方法：无。
（2）采用单价合同，合同价款中包括的风险范围：① 因市场变化、政策性调整导致材料价格变化；② 因天气、地表外部等自然条件的变化，采取临时的措施；③因各种政策性文件调整导致费用的变化。
风险范围以外合同单价调整因素和方法：    /   。
（3）采用的其他合同价款形式及调整因素和方法：    /   。
7.1.3双方就合同价款调整确认期限的约定：一方在收到对方的通知后7天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。合同当事人就调整事项不能达成一致的，则按照通用条款第16条〔争议解决〕的约定处理。
[bookmark: _Toc481590552][bookmark: _Toc457826231][bookmark: _Toc406150499][bookmark: _Toc2181035]7.2 定金或预付款
7.2.1发包人向监测单位支付定金金额:__/_或预付款的金额：__/__。
7.2.2定金或预付款在进度款中的抵扣办法：___/___。
[bookmark: _Toc481590553][bookmark: _Toc457826232][bookmark: _Toc406150500]7.3 进度款支付
[bookmark: _GoBack]7.3.1双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间：发包人按监测进度每季度末支付已完成监测量80%的技术服务费，竣工验收后付至已完成监测量95%的技术服务费。余款经审核确认后并经发包人批准后一个月内付清；每次付款前，监测单位应提供等额合法有效的增值税专用发票。
[bookmark: _Toc481590554][bookmark: _Toc457826233][bookmark: _Toc2181036]7.4 合同价款结算
最终合同价款支付的约定：按专用合同条款第7.1条款和第7.3条款进行合同价款结算和支付。

[bookmark: _Toc481590555][bookmark: _Toc457826234][bookmark: _Toc2181037][bookmark: _Toc406150501][bookmark: _Toc457826235]第8条 变更与调整
[bookmark: _Toc481590556][bookmark: _Toc2181038]8.1  变更范围与确认
8.1.1 变更范围
变更范围的其他约定：___无  。
8.1.2 变更确认
变更提出和确认期限的约定：监测单位应在7天内就调整后的技术方案以书面形式向发包人提出变更要求，发包人应在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意变更。
[bookmark: _Toc481590557][bookmark: _Toc457826236][bookmark: _Toc2181039]8.2  变更合同价款确定
8.2.2 提出变更合同价款报告期限的约定：一方应在双方确定变更事项后14天内向对方提出变更合同价款报告，否则视为该项变更不涉及合同价款的变更。                 
8.2.3 确认变更合同价款报告时限的约定：一方应在收到对方提交的变更合同价款报告之日起14天内予以确认。逾期无正当理由不予确认的，则视为该项变更合同价款报告已被确认。
[bookmark: _Toc481590558][bookmark: _Toc457826237][bookmark: _Toc2181040]第9条 知识产权
9.1关于发包人提供给监测单位的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：_监测单位可以为实现本合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，监测单位不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
9.2关于监测单位为实施工程所编制文件的著作权的归属：属于监测单位。
关于监测单位提供的上述文件的使用限制的要求：发包人可因本工程的需要而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经监测单位书面同意，发包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
[bookmark: _Toc406150503]9.5  监测单位在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由监测单位承担。
[bookmark: _Toc481590559][bookmark: _Toc457826238][bookmark: _Toc406150504][bookmark: _Toc2181041]第10条 不可抗力
[bookmark: _Toc481590560][bookmark: _Toc457826239][bookmark: _Toc406150505][bookmark: _Toc2181042]10.1 不可抗力的确认
10.1.1 双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）：见通用条款。
[bookmark: _Toc481590561][bookmark: _Toc2181043][bookmark: _Toc457826240]10.2 不可抗力的通知
10.2.1 不可抗力持续发生，监测单位报告受害损失期限的约定：监测单位应每隔7天向发包人报告一次受害损失情况。
10.2.2 监测单位向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定：_不可抗力结束后2天内，监测单位向发包人通报受害损失情况及预计清理和修复的费用；不可抗力结束后14天内，监测单位向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
[bookmark: _Toc481590562][bookmark: _Toc457826241][bookmark: _Toc406150506][bookmark: _Toc2181044]第13条 责任与保险
13.3 工程监测责任保险的约定：_监测单位应依照法律法规的规定为监测作业人员参加工伤保险、人身意外伤害险和其他保险。
[bookmark: _Toc481590563][bookmark: _Toc457826242][bookmark: _Toc406150507][bookmark: _Toc2181045]第14条 违约
[bookmark: _Toc406150508][bookmark: _Toc457826243][bookmark: _Toc481590564]14.1发包人违约
14.1.2 发包人违约责任
（1）发包人支付监测单位的违约金：①由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向监测单位支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由发包人承担法律责任和经济责任。
②发包人不按时支付工程费（进度款），每延误一天发包人还应付给监测单位工程费千分之一的违约金。
（2）发包人发生其他违约情形应承担的违约责任：_发包人应承担由此增加的费用和工期延误损失，并给予监测单位合理赔偿。

[bookmark: _Toc481590565][bookmark: _Toc457826244][bookmark: _Toc406150509][bookmark: _Toc2181046]14.2 监测单位违约
14.2.2监测单位违约责任
（1）监测单位支付发包人的违约金：合同生效后，监测单位因自身原因要求终止或解除合同，发包人有权没收全部履约保证金。。
（2）监测单位造成工期延误应承担的违约责任：每延误一天应付给发包人2000元/天的违约金，延迟累计超过20天的，发包人有权解除合同。
（3）监测单位发生其他违约情形应承担的违约责任：_监测单位交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求监测单位返工，监测单位按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因监测单位原因达不到约定条件，由监测单位承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，监测单位承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
（4）监测单位未按照经发包人批准的监测工作方案进行监测，每发现、确认一次的，监测单位承担2000元/次的违约金，同时应当赔偿发包人由此造成的全部经济损失。同类或同一性质问题累计发现、确认达3次或不同违约问题累计达5次及以上的，发包人有权解除合同。
（5）监测单位未按照经本合同约定编报符合发包人要求的“竣工结算文件”和竣工档案资料的，每延迟一天，监测单位承担2000元/天的违约金
（6）监测单位非法转包或分包的，发包人有权责令限期整改纠正，同时要求监测单位按合同的金额10%承担违约责任，监测单位不予整改的，发包人有权解除合同，所造成的一切损失均由监测单位承担。
（7）因监测单位违约，导致发包人选择解除合同的，监测单位向发包人支付合同总额百分之十的违约金，并赔偿发包人损失，解除合同的通知自送达监测单位时生效。监测单位擅自解除合同的，应支付违约金10万元。
（8）违约金不足以弥补发包人实际损失时，监测单位还应赔偿发包人实际损失（扣除违约金部分）。
[bookmark: _Toc457826245][bookmark: _Toc481590566][bookmark: _Toc2181047][bookmark: _Toc406150510]第15条 索赔
[bookmark: _Toc481590567][bookmark: _Toc457826246][bookmark: _Toc2181048]15.1 发包人索赔
索赔程序和期限的约定：  见通用条款 。          
[bookmark: _Toc481590568][bookmark: _Toc457826247][bookmark: _Toc2181049]15.2 监测单位索赔
索赔程序和期限的约定：见通用条款 。
[bookmark: _Toc481590569][bookmark: _Toc457826248][bookmark: _Toc2181050]第16条 争议解决
[bookmark: _Toc481590570][bookmark: _Toc457826249][bookmark: _Toc406150511][bookmark: _Toc2181051]16.3 仲裁或诉讼
双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第__（2）__种方式解决：
（1）向____/____仲裁委员会提请仲裁；
（2）向__有管辖权__人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc2181052][bookmark: _Toc457826250][bookmark: _Toc481590571][bookmark: _Toc406150512]第17条 补充条款
[bookmark: _Toc481590572][bookmark: _Toc2181053]双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：
[bookmark: _Toc481590573]17.1工程款全部以银行转账形式支付到合同协议书约定的监测单位账户。监测单位支取工程款时应提交同等金额且合法有效的增值税税率为6%的专用发票。
17.2本合同签订时监测单位应向发包人缴纳合同总价10%的履约保证金，由监测单位以现金、银行保函形式向发包人提交。发包人同时向检测单位提交等额的履约担保。待本项目竣工验收后，发包人向监测单位无息退还。


第5章技术标准和监测要求



[bookmark: _Toc2181055]第1节工程概况
[bookmark: _Toc2181056]一．工程基本情况
本工程的招标人、招标代理机构、招标项目名称、招标编号、资金来源和落实情况、建设地点、建设规模、招标范围和内容以及工程计划开工日期、建设周期、监测周期等基本情况见本招标文件投标须知前附表第1～8项。



[bookmark: _Toc2181057]第2节技术标准
工程监测应符合国家和地方现行规范、规程、标准的规定，下列规范、规程或标准如有更新，则应以最新规定为准：
1. 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）
2. 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）
3. 《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）
4. 《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）
5. 《工程岩体试验方法标准》（GB/T50266-2013）
6. 《土的工程分类标准》（GB/T50145-2007）
7. 《软土地区岩土工程勘察规程》（JGJ83-2011）
8. 《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ87-2012）
9. 福建省标准《岩土工程勘察规范》（DBJ 13-84-2006）
10. 福建省标准《建筑地基基础技术规范》（DBJ 13-07-2006）
11. 《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）
12. 《建筑边坡支护技术规范》（JGJ120-2012）
13. 《房屋建筑和市政基础施工工程勘察文件编制深度规定》(2010年版)
……
上述规范、规程和标准如有不一致的，则以较为严格的为准。







[bookmark: _Toc2181058]第3节监测要求


[bookmark: _Toc2181059]监测要求
（1） 监测条件
1、 项目场地情况：满足施工条件。
2、 周边环境：满足施工条件。
3、 交通条件：满足施工条件。
4、 施工用水、用电：满足施工条件。
（2） 本监测项目的特殊技术要求
                  /                                              



（3） 监测工作范围和内容
包括但不限于：①编制监测方案；②边坡监测项目，包括：边坡坡顶水平位移监测、边坡坡顶垂直沉降监测、边坡土体深层位移监测、水位监测、桩身钢筋应力监测等。③本招标文件、设计图纸、施工监测方案规定的内容；具体以委托书为准。监测频率应根据变形情况作适当调整，遇到异常情况（如变形速率过大或暴雨等情况）应加密监测。


（4） 地下建筑物、文物等保护要求
              /                                            


（5） 监测成果要求
监测报告符合国家和省市颁布的现行规范和规定的质量标准

（6） 工程监测费和计算办法
1. 工程监测费计算办法（依据）
本项目监测费用约人民币 817566.8 元。具体单价详见本项目招标文件附件《龙岩市新罗区三创园项目（边坡监测）费用预算表》。《龙岩市新罗区三创园项目（边坡监测）费用预算表》内单价为含税单价，最终费用按预算表内单价乘以实际完成的工作量结算。
2. 招标人公布工程监测收费基准价（预估价）的计算书
                     /                                            

3. 招标人公布的浮动幅度值和工程监测收费金额
                 /                                              



（7） 其他要求
























[bookmark: RANGE!A1:G27]附件：
龙岩市新罗区三创园项目（边坡监测）费用预算表
	[bookmark: RANGE!A1:I24][bookmark: _Toc2181061]

	监测费用明细
	序号
	监测项目
	单位
	含税单价（元）
	数量
	合计（元）
	备注

	监测元件布设费用报价
	1
	基坑坑顶水平位移监测点布设
	点
	47.5
	99
	4702.5
	按图暂定99点

	
	2
	基坑坑顶垂直沉降监测点布设
	点
	47.5
	99
	4702.5
	按图暂定99点

	
	3
	土体深层水平位移监测点布设
	米
	142.5
	478
	68115
	按图暂定32孔

	
	4
	锚杆应力监测点布设
	个
	950
	8
	7600
	按设计暂定8个

	
	5
	周边房屋垂直沉降监测点布设（A3、A5、B3、B5、C3、C6、D1、D3、E1、E2、E3、E5）
	点
	47.5
	72
	3420
	预估暂定72点

	
	合计
	88540
	实际监测点根据设计方提供监测点布置图布设

	监测项目收费标准和单次收费
	序号
	监测项目
	单位
	含税单价（元/点次）
	数量
	合计
	　

	
	1
	边坡坡水平位移监测
	点
	32.4 
	99
	3207.1 
	　

	
	2
	边坡坡垂直沉降监测
	点
	21.9 
	99
	2172.6 
	　

	
	3
	土体深层水平位移监测
	米
	8.4 
	478
	3996.1 
	　

	
	4
	锚杆应力监测点布设
	个
	13.8 
	8
	110.2 
	　

	
	5
	周边房屋垂直沉降监测
	点
	21.9 
	72
	1580.0 
	　

	
	合计
	11066.0 
	　

	暂定监测次数
	序号
	监测阶段
	监测频率
	次数
	合计总数
	　

	
	1
	边坡支护施工期间（工期暂定150天）
	1次/3d
	50
	54
	

	
	2
	边坡竣工（第1~12个月）
	1次/180d
	2
	
	

	
	3
	边坡竣工（第13~36个月）
	1次/360d
	2
	
	

	监测费用
	单次监测费用×监测次数
	597562.92
	　

	监测技术工作收费
	监测费用×技术工作收费比例22%
	131463.8 
	　

	监测总价合计
	监测元件布设费用+(监测技术工作收费+监测费用)
	817566.8 
	　

	备注
	1、编制依据：《工程勘察设计收费标准》2002年（修订版）；

	　
	2、地表、坡面、坡脚裂缝观测另计，以实际发生为准。






























第6章监测有关资料
[bookmark: _Toc2181062][bookmark: _Toc533672191]监测有关资料
本招标项目招标人提供给投标人的监测参考资料如下（提示：监测所需的有关资料可以由业主提供，一般包括以下内容：1规划意见书、2可研或项目建议书批复、3现状地形图、4其他（市政、电力、通信、煤气等）管线图或许可意向书。具体内容在监测招标文件《专用本》中填入。）：
0. ……
0. ……

以上资料由招标人另册提供。



[bookmark: _Toc2181063]第7章投标文件格式
本项目是否采用电子投标：□不采用采用

不采用电子投标的，投标文件编制的内容、签字、盖章要求详后附格式。

采用电子投标的，投标文件编制的内容格式同后附格式，签字、盖章要求按电子交易平台要求修改如下：采用电子招投标的，加盖投标人单位公章是指加盖投标人单位电子公章；法定代表人或委托代理人或项目负责人签字或盖章是指加盖法定代表人或委托代理人电子姓名章，或书面签字后扫描上传；涉及加盖执业印章的加盖电子执业印章或书面盖执业印章后扫描上传。



[bookmark: _Toc2181064]资格审查文件

资格审查文件须知
1. 《资格审查文件》应包括本招标文件《通用本》投标须知第12.1款所规定的内容。投标人应按照招标文件的要求以及投标人自己认为有必要提交的能够恰当证明符合资格审查评审标准和内容的资料。
2. 投标人应按招标文件本章规定的格式和内容编写《资格审查文件》，如有必要，可以增加附页，并作为资格审查文件的组成部分。
3. 附表7“其他需要提交的资料”是指按照招标文件《专用本》投标须知前附表第10项“合格投标人资格条件”要求的，以及招标文件其他要求和投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。投标人提供的资料均须按照招标文件规定格式要求加盖投标人单位公章，否则资料无效。



（用于资格审查文件封面）




项目名称：__________________
招标编号：__________________








投标文件







投标文件内容资格审查文件
投标人:（盖投标人单位公章）
法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人：（签字）
日期：__________年_____月_____日


说  明
资格审查文件包含以下内容：
（一）资格审查申请函
（二）资格审查申请函附表：
附表1：投标申请人基本情况表（含营业执照、资质证书）
附表2：法定代表人资格证明书、企业技术负责人证明书和项目负责人身份证明
附表3：授权委托书
附表4：拟担任本项目人员汇总表
附表5：拟担任主要人员简历表和注册执业资格（职称）证书
附表6：项目负责人和其他主要人员到位承诺书
附表7：其他需要提交的资料





一、资格审查申请函
资格审查申请函
致：（招标人）
1．根据贵方编号为（招标编号）的（招标项目名称）招标发出的招标公告，授权代表人（姓名），代表申请人（投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目监测的投标申请。
    2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。
    3．本申请书包括以下内容：
    （1）资格审查申请函；
    （2）资格审查申请函附表；
……
4．我方按照资格审查文件要求组建监测项目组，将由（姓名）级国家注册土木工程师（岩土）（注册编号： ）任项目负责人。
5．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。
6．我方承诺在提交申请日后的180个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。
与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：邮编：
电话：传真：
联系人：
法定代表人          （签字或盖章）或授权委托人：        （签字）
投标申请人：（盖单位公章）
拟担任项目负责人：                 〔盖国家注册土木工程师（岩土）执业章、签字〕
日期：年月日
二、资格审查申请函附表
（一）资格审查申请函附表
附表1  投标人申请人基本情况表（含营业执照、资质证书）
投标申请人基本情况表
	投标申请人全称
	

	资质等级及业务范围
	

	法定代表人姓名
	
	职务
	

	投标申请人地址
	
	邮政编码
	

	电话
	
	传真
	

	成立日期
	
	职工人数
	

	管理体系认证证书
	

	
基本情况简介：



投标申请人：（盖单位公章）
法定代表人姓名：
法定代表人          （签字或盖章）或授权委托人：        （签字）
      日期：年月日
注须附上：
1. 投标申请人的营业执照、资质证书复印件加盖投标人单位公章。



附表2  法定代表人资格证明书、企业技术负责人证明书和项目负责人身份证明

2-1. 法定代表人资格证明书
法定代表人资格证明书
单位名称：
地    址：
姓    名：性别：年龄：职务：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：（盖单位盖章）
日期：年 月日



2-2.企业技术负责人证明书
企业技术负责人证明书
单位名称：（投标人名称）
地址：________（投标人地址）
姓名： 性别：年龄：职务：________
系 （投标人名称） 的企业技术负责人。
特此证明

投标人：（盖单位公章）
日期：年月日


2-3项目负责人身份证明
项目负责人身份证明
单位名称：（投标人名称）
地址：________（投标人地址）
姓名： 性别：年龄：职务：________注册土木工程师（岩土）注册编号：________系 （投标人名称） 的拟担任（招标项目名称）项目负责人并由其签署本项目投标文件。
特此证明

投标人：（盖单位公章）
日期：年月日

















附表3：授权委托书
授权委托书
致：（招标人）
本授权书宣告，在下面签字的（法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；（授权委托人姓名），其身份证号码为，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为（招标编号）的（招标项目名称）招投标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。
    本授权委托书期限自年月日起至年月日止。
    授权代表无权转让委托权，特此委托。



投标申请人：（盖单位公章）
法定代表人姓名：（签字） ； 职务：
授权委托人姓名：（签字）； 职务： ； 手机号码：
日期： 年月日











附表4：拟担任本项目人员汇总表
拟担任本项目人员汇总表
	岗位名称
	姓名
	执业资格/职称
	现任
职务
	从事监测年限、经验和在该项目中担任的职务
	是否驻施工现场
	备注

	总部
	项目主管
	
	
	
	/
	
	

	
	技术主管
	
	
	
	/
	
	

	
	……
	
	
	
	/
	
	

	项目主要人员
	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	
	
	

	
	岩土专业工程师
	
	
	
	
	
	

	
	岩土专业工程师
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	


（加盖投标人单位公章）
注：
1. 上述人员均应为投标人单位正式在岗职工，且必须专人专职，不得兼职。












附表5：拟担任主要人员简历表和注册执业资格（职称）证书
拟担任主要人员简历表
	姓名
	
	性别
	
	出生日期
	年月日

	毕业院校专业
	
	毕业时间
	年月日

	从事本专业时间
	
	为申请人
服务时间
	

	执业注册
	
	职称
	

	在本项目拟任职务
	

	主要经历

	时间
	参加过的工程监测项目名称及规模
	该项目中担任职务

	
	
	


（加盖投标人单位公章）

注：
1．须附上：资格审查合格条件要求的主要监测人员的执业资格（职称）证书扫描件，包括项目负责人的国家注册土木工程师（岩土）执业证书和身份证扫描件、以及其他主要人员的执业资格（职称）证书扫描件。上述所有扫描件均须加盖投标人单位公章。
2．投标人拟担任项目负责人和其他主要人员必须是本单位正式在岗职工，且年龄不超过60周岁。“其他主要人员”是指招标文件投标须知前附表要求的各专业负责人。所谓本单位正式在岗职工，是指具有本单位社保缴费证明【必须附上社保管理部门出具的缴交社保费（至少包含养老保险）（在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的）的证明书，或提交从社保机构网上下载的社会养老保险费的缴交情况（信息表）；若投标人为高等院校或科研机构所属勘察设计单位，其社保由上级院校、科研机构缴交的，则须提交上级院校或科研机构证明原件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明扫描件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话），并提交原件核查】或住房城乡建设行政主管部门核发的执业资格证书证明（如上述人员所提交的加盖注册章的执业资格证书的章号与投标人单位资质证书号一致或执业资格证书所署的单位名称与投标人名称一致的，则可以不提交社保费证明）。
3．项目负责人必须为国家注册土木工程师（岩土），其资格等级应与所承担的项目相适应；申请人所报的项目负责人人选，在投标资格申请、投标和项目的实施中均应保持一致，除非招标文件另有规定。




























附表6：项目负责人和其他主要人员到位承诺书
项目负责人和其他主要人员到位承诺书
致：（招标人名称）
本承诺书声明：本人（姓名）系（投标人）的法定代表人，现承诺我单位拟担任的项目负责人〔姓名及其注册土木工程师（岩土）执业证书注册编号〕和其他主要人员系本公司正式职工，保证在招标编号为的  　　          （招标项目名称）的监测期间按照招标文件和合同的约定承担本项目的监测工作。如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和合同约定的处罚，并承担全部责任。

                        投标人：(盖投标人单位公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日
















附表7：其他需要提交的资料
根据招标文件要求的，以及投标人认为需要提交的资料，如有的话，请随资格审查申请书一并附上。
[bookmark: _Toc2181065]
商务文件格式


（用于商务文件封面）

项目名称：__________________
招标编号：__________________


投标文件


投标文件内容                  商务文件             .
投   标   人:（盖投标人单位公章）
法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人：（签字）
日期：__________年_____月_____日


说  明
商务文件应包含下列内容：
1． 投标函；
附：投标保证金有关单据
2． 投标函附表；
3． 授权委托书；
4． 投标报价表；
5． 其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。

目录、序号和页码由投标人自行编列。

一、投标函
致：（招标人）
根据贵方编号为（招标编号）的（招标项目名称）招标的招标文件，我方针对该项目的监测费的投标报价为投标函附表上所列明的监测费投标报价总额。并正式授权的下述签字人代表本投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括：
1、招标文件中要求的投标文件；
2、金额为（填入提交的投标保证金金额）元的投标保证金；
3、其他资料。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件（如有时）及有关附件。
2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目组，由投标文件所承诺的监测项目负责人和其他主要监测人员完成本项目的全部监测工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要监测人员，保证按投标函附表中承诺的监测周期完成监测并提供相应的监测服务。
3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表第16项规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
5、其他补充说明：（补充说明事项）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：（盖单位公章）
地址：邮编：
电话：传真：
法定代表人（签字或盖章）或授权委托人：（签字）
拟担任项目负责人：（盖国家注册土木工程师（岩土）执业章、签字） 
日期：年月日


附：投标保证金有关单据
须附上：投标保证金有关单据及投标人企业基本账户开户许可证原件扫描件或基本账户证明材料复印件（加盖投标人单位电子公章）。


二、投标函附表
投标函附表
	项目名称
	
	招标编号
	

	投标人名称
	

	项目负责人
	姓名：
国家注册土木工程师（岩土）注册编号：

	监测费投标报价
	监测费用为约            人民币元。
具体单价详见本项目招标文件附件《龙岩市新罗区三创园项目（边坡监测）费用预算表》。《龙岩市新罗区三创园项目（边坡监测）费用预算表》内单价为含税单价，最终费用按预算表内单价乘以实际完成的工作量结算。

	监测周期
	从边坡开挖前开始，直到边坡变形相关规范的稳定标准为止（在边坡支护过程中，隔2-5天测一次，当测试数据变化较大时加密监测，边坡支护施工完成后，继续监测至稳定，以后每隔半年至一年监测一次，监测时间至竣工后不少于3年，监测点长期保留。）

	备注
	按边坡支护设计图纸执行、并满足《工程测量规范》（GB50026-2007）及国家相关规范、规程的规定外，雨天还应适当加密观测次数，当出现预警值且有事故征兆时，应根据工程需要连续每天监测或一天多次监测，监测周期为从边坡开挖前开始，直到边坡变形相关规范的稳定标准为止（在边坡支护过程中，隔2-5天测一次，当测试数据变化较大时加密监测，边坡支护施工完成后，继续监测至稳定，以后每隔半年至一年监测一次，监测时间至竣工后不少于3年，监测点长期保留。）



投标人：（盖单位公章）
地址：邮编：
电话：传真：
法定代表人（签字或盖章）或授权委托人：（签字）
拟担任项目负责人：（盖国家注册土木工程师（岩土）执业章、签字）  
日期：年月日
注：1. 本表中的监测费投标报价金额和监测费投标报价金额应与“四.投标报价表”中的金额相同。
三、授权委托书
授权委托书
致：（招标人）
本授权书宣告，在下面签字的（法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；（授权委托人姓名），其身份证号码为，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为（招标编号）的（招标项目名称）招投标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。
    本授权委托书期限自年月日起至年月日止。
    授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标申请人：（盖单位公章） 
法定代表人姓名：（签字或盖章） ； 职务：
授权委托人姓名：（签字或盖章） ； 职务：
日期： 年月日


投标申请人：（盖单位公章）
法定代表人姓名：（签字或盖章）；职务：
授权委托人姓名：（签字或盖章）；职务：
日期：年月日

注：
1. 采用资格后审的，或采用资格预审的但资格审查文件中已提交合法有效的授权委托书，且被授权人没有发生变化的，则投标人不需要在商务文件中再次提交授权委托书，其资格审查文件中的授权委托书继续保持有效。
2. 签字和盖章要求与资格审查文件中“授权委托书”相同。

四、投标报价表
投标报价表
	项目名称
	
	招标编号
	

	招标人公布的工程监测收费基准价（元）
	监测费用为约             人民币元。
具体单价详见本项目招标文件附件《龙岩市新罗区三创园项目（边坡监测）费用预算表》。《龙岩市新罗区三创园项目（边坡监测）费用预算表》内单价为含税单价，最终费用按预算表内单价乘以实际完成的工作量结算。
	招标人公布的监测费浮动幅度值（应标明上浮或下浮％）
	/

	招标人公布的工程监测收费金额
	（大写）：               （元人民币）

	
	（小写）：               元人民币

	投标人监测费投标报价
	（大写）：               （元人民币）

	
	（小写）：                元人民币

	备注
	我司承诺最终结算时以《龙岩市新罗区三创园项目（边坡监测）费用预算表》表内含税单价乘以实际完成的工作量进行结算。


投标人：（盖单位公章）
法定代表人（签字或盖章）或授权委托人：（签字）
      日期：年月日
注：1. 投标人在投标时应做出监测费报价，其监测费报价金额不得超过招标人公布的监测费收费金额。本表中的监测费投标报价金额应与“二.投标函附表”中的金额相同。

五、其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）

根据招标文件要求的，或投标人认为需要提交的资料，如有的话。


[bookmark: _Toc2181066]
招标项目补充的投标文件格式

说明：除了勘察招标文件《通用本》第七章规定的投标文件的“资格审查文件、商务文件和技术文件”格式和内容外，招标人根据招标项目的实际情况要求投标人提交投标文件的其他资料的格式和内容见勘察招标文件《专用本》。
本节规定的投标文件格式和内容要求与勘察招标文件《通用本》相关规定有不一致的，以本节规定为准。
本招标项目补充的投标文件格式如下：
……
[bookmark: _Toc2181067]
附录通用本文件内容补正表

[bookmark: _Toc2181068]通用本文件内容补正表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	
	
	

	2 
	
	
	

	……
	
	




	







说明：原则上，招标人应引用《通用本》全部内容，不应擅自修改、补充条款，不得设置招标人有权废止评标结果或取消中标人中标资格的条款，并不得违反法律、法规、规章及有关规定。如确实需要修改《通用本》编列内容的，应当将其修改的内容填入本表中。招投标主管监督部门将对其修改的内容进行重点监督。
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