

漳平市拱桥镇2019年度危病桥改建工程（X602线新安桥）补充说明

招标编号：E3508810801100077001

本招标项目于2020年7月1日发布的招标公告及招标文件，招标人及招标代理单位认为需要补充说明及修改的内容如下：

- 1、接相关部门通知，由于2018年8月1日起检察机关不再提供无行贿犯罪告知函查询，投标人需要提供近三年“无行贿犯罪记录承诺书”，承诺书格式自拟，未提供“无行贿犯罪记录承诺书”将被否决投标。
- 2、根据市、区新冠肺炎疫情防控应急指挥部通知[岩新冠肺炎防指综[2020]37号文规定，自6月1日起，凡进入公共场所的需出示健康码。投标人若需到开标现场递交资料的，需提供“八闽健康码”且为绿码，体温检测正常，佩戴口罩方可进入龙岩市公共资源交易中心。
- 3、根据人力资源社会保障部、财政部、税务总局《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（人社部发〔2020〕11号）文件精神，因新冠肺炎疫情影响，自2020年2月起各省可根据受疫情影响情况免征中小微企业基本养老保险、失业保险、工伤保险三项社会保险单位缴费部分，各省、自治区、直辖市出台了不同的阶段性减免政策，部分投标人无法提供2020年2月起至疫情结束期间社保证明，评标委员会可不查询投标人2020年2月起至疫情结束期间的社保证明。
- 4、交易服务费以公对公转账形式缴交，建设单位和中标单位应分别按福建省物价局（闽价通告〔2018〕9号）收费标准计取，具体金额可自行网上查询或电话咨询，咨询电话：0597-7830051或0597-7830097。交易服务费帐户：（开户名称：龙岩市公共资源交易中心有限公司漳平分公司，开户银行：中国建设银行股份有限公司漳平支行，账号：3505 0169 6207 0966 8899）
- 5、参与抽球的投标人数量超出600人的具体处理方法：先放入0至9号球抽取个位；再把十位、百位、千位合并为一个数进行第二次抽取；根据两次抽取结果确认一家入围投标人。如参与抽球的投标人为1073人，先放入0至9号球，抽取的球为4号，第二次放入0至107号球，抽取的球为89号，根据两次抽取的结果为894号，894号作此次入围投标人，超出取值范围的抽取编码视为无效码；出现重复号码、无效码，则重新抽取，直到出现有效号码为止。
- 6、抽取中标候选人方法：入围评审的投标人经评审合格后进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码。由招标人公开随机抽取其中一个号码，抽取的号码对应的投标人即为中标候选人。评标委员会推荐1名中标候选人，不再推荐其他中标候选人。
- 7、招标文件封面“漳平市拱桥镇2019年度危病桥改建工程（X602先新安桥）”修改为“漳平市拱桥镇2019年度危病桥改建工程（X602线新安桥）”。
- 8、根据闽发改法规〔2018〕444号文，依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。

本补充通知在龙岩市公共资源交易中心（www.lyggzy.com.cn）网站上发布。本补充通知为招标文件的组成之一，如与招标文件内容有抵触以本补充通知为准。投标人在截标前应随时登陆该网站，查询本工程招标投标活动其它变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

招标人：漳平市清华路桥投资建设有限公司

招标代理机构：福建省明建工程咨询有限公司

2020年7月3日

